

PROIECTANT GENERAL - FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL  
 BENEFICIAR - COMUNA MĂTĂSARI  
 OBIECTIV - CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA MĂTĂSARI, JUD. GORJ

| Anexa nr. 7  |   |                         |                 |                  |
|--|---|-------------------------|-----------------|------------------|
| DEVIZ GENERAL<br>SCENARIUL 1<br>RECOMANDAT   |   |                         |                 |                  |
| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli   | Valoarea (inclusiv TVA) |                 |                  |
|  |   | Valoarea (fără TVA)     | TVA             | Valoare cu TVA   |
|  |   | lei                     | lei             | lei              |
| 1  | 2   | 3                       | 4               | 5                |
| <b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                           |   |                         |                 |                  |
| 1.1.   | Obținerea terenului   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.   | Amenajarea terenului  | 15000,00                | 2850,00         | 17850,00         |
| 1.3.   | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 1.4.   | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITOL 1</b>   |   | <b>15000,00</b>         | <b>2850,00</b>  | <b>17850,00</b>  |
| <b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |   |                         |                 |                  |
| 2.   | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului   | 250000,00               | 47500,00        | 297500,00        |
| <b>TOTAL CAPITOL 2</b>   |   | <b>250000,00</b>        | <b>47500,00</b> | <b>297500,00</b> |
| <b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |   |                         |                 |                  |
| 3.1.   | Studii  | 15000,00                | 2850,00         | 17850,00         |
|  | 3.1.1. Studii de teren  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  | 5000,00                 | 950,00          | 5950,00          |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice  | 10000,00                | 1900,00         | 11900,00         |
| 3.2.   | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.   | Expertizare tehnică   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 3.4.   | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 3.5.   | Proiectare  | 118000,00               | 22420,00        | 140420,00        |
|  | 3.5.1. Temă de proiectare   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.5.2. Studiu de fezabilitate   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general  | 85000,00                | 16150,00        | 101150,00        |
|  | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor   | 4000,00                 | 760,00          | 4760,00          |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție   | 4000,00                 | 760,00          | 4760,00          |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție  | 25000,00                | 4750,00         | 29750,00         |
| 3.6.   | Organizarea procedurilor de achiziție   | 10000,00                | 1900,00         | 11900,00         |
| 3.7.   | Consultanță   | 138000,00               | 26220,00        | 164220,00        |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  | 125000,00               | 23750,00        | 148750,00        |
|  | 3.7.2. Auditul financiar  | 13000,00                | 2470,00         | 15470,00         |
| 3.8.   | Asistență tehnică   | 60000,00                | 11400,00        | 71400,00         |
|  | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului:   | 10000,00                | 1900,00         | 11900,00         |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor   | 8000,00                 | 1520,00         | 9520,00          |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 2000,00                 | 380,00          | 2380,00          |
|  | 3.8.2. Dirigenție de șantier  | 50000,00                | 9500,00         | 59500,00         |
|  | 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare                       | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITOL 3</b>   |   | <b>341000,00</b>        | <b>64790,00</b> | <b>405790,00</b> |

| 1   | 2   | 3                 | 4                | 5                 |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>   |   |                   |                  |                   |
| 4.1.  | Construcții și instalații   | 127300,00         | 24187,00         | 151487,00         |
| 4.2.  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 129300,00         | 24567,00         | 153867,00         |
| 4.3.  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  | 397000,00         | 75430,00         | 472430,00         |
| 4.4.  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.5.  | Dotări  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.6.  | Active necorporale  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITOL 4</b>  |   | <b>653600,00</b>  | <b>124184,00</b> | <b>777784,00</b>  |
| <b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>  |   |                   |                  |                   |
| 5.1.  | Organizare de șantier   | 2600,00           | 494,00           | 3094,00           |
|   | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | 2600,00           | 494,00           | 3094,00           |
|   | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.  | Comisioane, taxe, cote, costul creditului   | 5766,20           | 0,00             | 5766,20           |
|   | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|   | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 2621,00           | 0,00             | 2621,00           |
|   | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 524,20            | 0,00             | 524,20            |
|   | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 2621,00           | 0,00             | 2621,00           |
|   | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.3.  | Cheltuieli diverse și neprevăzute - 5%  | 33000,00          | 6270,00          | 39270,00          |
| 5.4.  | Cheltuieli pentru informare și publicitate  | 2000,00           | 380,00           | 2380,00           |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b>  |   | <b>43366,20</b>   | <b>7144,00</b>   | <b>50510,20</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>   |   |                   |                  |                   |
| 6.1.  | Pregătirea personalului de exploatare   | 5000,00           | 950,00           | 5950,00           |
| 6.2.  | Probe tehnologice și teste  | 5000,00           | 950,00           | 5950,00           |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b>  |   | <b>10000,00</b>   | <b>1900,00</b>   | <b>11900,00</b>   |
| <b>CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b> |   |                   |                  |                   |
| 7.1.  | Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)                       | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7.2.  | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITOL 7</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>1312966,20</b> | <b>248368,00</b> | <b>1561334,20</b> |
| <b>din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>   |   | <b>524200,00</b>  | <b>99598,00</b>  | <b>623798,00</b>  |

FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL

*Chirj*



PROIECTANT GENERAL - FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL  
 BENEFICIAR - COMUNA MĂTĂSARI  
 OBIECTIV - CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA MĂTĂSARI, JUD. GORJ

Anexa nr. 7

DEVIZ GENERAL  
 SCENARIUL 2  
 NERECOMANDAT

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și a subcapitolelor de cheltuieli   | Valoarea (inclusiv TVA) |                 |                  |
|--|---|-------------------------|-----------------|------------------|
|  |   | Valoarea (fără TVA)     | TVA             | Valoare cu TVA   |
|  |   | lei                     | lei             | lei              |
| 1  | 2   | 3                       | 4               | 5                |
| <b>CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>                           |   |                         |                 |                  |
| 1.1.   | Obținerea terenului   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 1.2.   | Amenajarea terenului  | 15000,00                | 2850,00         | 17850,00         |
| 1.3.   | Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 1.4.   | Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITOL 1</b>   |   | <b>15000,00</b>         | <b>2850,00</b>  | <b>17850,00</b>  |
| <b>CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b> |   |                         |                 |                  |
| 2.   | Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului   | 250000,00               | 47500,00        | 297500,00        |
| <b>TOTAL CAPITOL 2</b>   |   | <b>250000,00</b>        | <b>47500,00</b> | <b>297500,00</b> |
| <b>CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>                             |   |                         |                 |                  |
| 3.1.   | Studii  | 15000,00                | 2850,00         | 17850,00         |
|  | 3.1.1. Studii de teren  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  | 5000,00                 | 950,00          | 5950,00          |
|  | 3.1.3. Alte studii specifice  | 10000,00                | 1900,00         | 11900,00         |
| 3.2.   | Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 3.3.   | Expertizare tehnică   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 3.4.   | Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor, auditul de siguranță rutieră   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| 3.5.   | Proiectare  | 118000,00               | 22420,00        | 140420,00        |
|  | 3.5.1. Temă de proiectare   | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.5.2. Studiu de prefizabilitate  | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
|  | 3.5.3. Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general  | 85000,00                | 16150,00        | 101150,00        |
|  | 3.5.4. Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor   | 4000,00                 | 760,00          | 4760,00          |
|  | 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție   | 4000,00                 | 760,00          | 4760,00          |
|  | 3.5.6. Proiect tehnic și detalii de execuție  | 25000,00                | 4750,00         | 29750,00         |
| 3.6.   | Organizarea procedurilor de achiziție   | 10000,00                | 1900,00         | 11900,00         |
| 3.7.   | Consultanță   | 138000,00               | 26220,00        | 164220,00        |
|  | 3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții  | 125000,00               | 23750,00        | 148750,00        |
|  | 3.7.2. Auditul financiar  | 13000,00                | 2470,00         | 15470,00         |
| 3.8.   | Asistență tehnică   | 60000,00                | 11400,00        | 71400,00         |
|  | 3.8.1. Asistență tehnică din partea proiectantului:   | 10000,00                | 1900,00         | 11900,00         |
|  | 3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor   | 8000,00                 | 1520,00         | 9520,00          |
|  | 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții | 2000,00                 | 380,00          | 2380,00          |
|  | 3.8.2. Dirigiență de șantier  | 50000,00                | 9500,00         | 59500,00         |
|  | 3.8.3. Coordonator în materie de securitate și sănătate - conform Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și completările ulterioare                       | 0,00                    | 0,00            | 0,00             |
| <b>TOTAL CAPITOL 3</b>   |   | <b>341000,00</b>        | <b>64790,00</b> | <b>405790,00</b> |

| 1   | 2   | 3                 | 4                | 5                 |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>   |   |                   |                  |                   |
| 4.1.  | Construcții și instalații   | 178300,21         | 33877,04         | 212177,25         |
| 4.2.  | Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale  | 171617,95         | 32607,41         | 204225,36         |
| 4.3.  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj  | 490000,00         | 93100,00         | 583100,00         |
| 4.4.  | Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.5.  | Dotări  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 4.6.  | Active necorporale  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITOL 4</b>  |   | <b>839918,16</b>  | <b>159584,45</b> | <b>999502,61</b>  |
| <b>CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli</b>  |   |                   |                  |                   |
| 5.1.  | Organizare de șantier   | 2600,00           | 494,00           | 3094,00           |
|   | 5.1.1. Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier   | 2600,00           | 494,00           | 3094,00           |
|   | 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării șantierului  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.2.  | Comisioane, taxe, cote, costul creditului   | 6792,70           | 0,00             | 6792,70           |
|   | 5.2.1. Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|   | 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții   | 3087,59           | 0,00             | 3087,59           |
|   | 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții | 617,52            | 0,00             | 617,52            |
|   | 5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC  | 3087,59           | 0,00             | 3087,59           |
|   | 5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 5.3.  | Cheltuieli diverse și neprevăzute - 5%  | 38487,54          | 7312,63          | 45800,17          |
| 5.4.  | Cheltuieli pentru informare și publicitate  | 2000,00           | 380,00           | 2380,00           |
| <b>TOTAL CAPITOL 5</b>  |   | <b>49880,24</b>   | <b>8186,63</b>   | <b>58066,87</b>   |
| <b>CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>   |   |                   |                  |                   |
| 6.1.  | Pregătirea personalului de exploatare   | 5000,00           | 950,00           | 5950,00           |
| 6.2.  | Probe tehnologice și teste  | 5000,00           | 950,00           | 5950,00           |
| <b>TOTAL CAPITOL 6</b>  |   | <b>10000,00</b>   | <b>1900,00</b>   | <b>11900,00</b>   |
| <b>CAPITOLUL 7 - Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț</b> |   |                   |                  |                   |
| 7.1.  | Cheltuieli aferente marjei de buget 25%<br>din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)                    | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| 7.2.  | Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>TOTAL CAPITOL 7</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>TOTAL GENERAL</b>  |   | <b>1505798,40</b> | <b>284811,08</b> | <b>1790609,48</b> |
| <b>din care C + M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)</b>   |   | <b>617518,16</b>  | <b>117328,45</b> | <b>734846,61</b>  |

FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL

*Chijel*



PROIECTANT GENERAL - FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL  
 BENEFICIAR - COMUNA MĂTĂSARI  
 OBIECTIV - CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA MĂTĂSARI, JUD. GORJ

Anexa Nr. 8

Devizul obiectului  
 SCENARIUL I - RECOMANDAT

| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli          | Valoarea (exclusiv TVA) | TVA       | Valoarea (inclusiv TVA) |
|--|--|-------------------------|-----------|-------------------------|
|  |  | LEI                     | LEI       | LEI                     |
| 1  | 2  | 3                       | 4         | 5                       |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b> |  |                         |           |                         |
| 4.1  | <b>Construcții și instalații</b>                               | 127.300,00              | 24.187,00 | 151.487,00              |
| 4.1.1  | <i>Furnizare și instalare centrala fotovoltaica</i>            | 100.300,00              | 19.057,00 | 119.357,00              |
| 4.1.1.4  | <i>Priza de pamant si impamantare</i>                          | 19.500,00               | 3.705,00  | 23.205,00               |
| 4.1.1.5  | <i>Lucrari de instalatii electrice</i>                         | 39.000,00               | 7.410,00  | 46.410,00               |
| 4.1.1.6  | <i>Imprejmuire si platforma parcare</i>                        | 26.000,00               | 4.940,00  | 30.940,00               |
| 4.1.1.7  | <i>Iluminat parc fotovoltaic</i>                               | 9.800,00                | 1.862,00  | 11.662,00               |
| 4.1.1.8  | <i>Sistem urmarire video</i>                                   | 6.000,00                | 1.140,00  | 7.140,00                |
| 4.1.2  | <i>Realizare racord</i>  | 27.000,00               | 5.130,00  | 32.130,00               |
| 4.1.2.1  | <i>LES</i>   | 27.000,00               | 5.130,00  | 32.130,00               |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                         |  | 127.300,00              | 24.187,00 | 151.487,00              |
| 4.2  | <b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>  | 129.300,00              | 13.417,00 | 142.717,00              |
| 4.2.1  | <i>Furnizare și instalare centrala fotovoltaica</i>            | 111.500,00              | 10.035,00 | 121.535,00              |
| 4.2.1.1  | <i>Montaj panouri</i>  | 98.000,00               | 18.620,00 | 116.620,00              |
| 4.2.1.2  | <i>Montaj tablou electric</i>                                  | 6.000,00                | 1.140,00  | 7.140,00                |
| 4.2.1.3  | <i>Montaj data logger general</i>                              | 2.500,00                | 475,00    | 2.975,00                |
| 4.2.1.9  | <i>Montaj invertoare</i>                                       | 5.000,00                | 950,00    | 5.950,00                |
| 4.2.3  | <i>Montare PTAB</i>  | 17.800,00               | 3.382,00  | 21.182,00               |
| 4.2.3.1  | <i>Montare PTAB</i>  | 17.800,00               | 3.382,00  | 21.182,00               |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                        |  | 129.300,00              | 13.417,00 | 142.717,00              |
| 4.3  | <b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care</b>    | 397.000,00              | 35.730,00 | 432.730,00              |
| 4.3.0  | <i>Investitie: Parc fotovoltaic Mătăsari</i>                   | 397.000,00              | 35.730,00 | 432.730,00              |
| 4.4  | <b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu</b> | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    |
| 4.5  | <b>Dotari</b>  | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    |
| 4.6  | <b>Active necorporale</b>                                      | 0,00                    | 0,00      | 0,00                    |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>           |  | 397.000,00              | 35.730,00 | 432.730,00              |
| <b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>        |  | 653.600,00              | 73.334,00 | 726.934,00              |

FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL

*Chizel*



PROIECTANT GENERAL - FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL  
 BENEFICIAR - COMUNA MĂTĂSARI  
 OBIECTIV - CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, COMUNA MĂTĂSARI, JUD. GORJ

| Anexa Nr. 8  |  |                         |                  |                         |
|--|--|-------------------------|------------------|-------------------------|
| Devizul obiectului<br>SCENARIUL 2 - NERECOMANDAT     |  |                         |                  |                         |
| Nr. crt.   | Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli          | Valoarea (exclusiv TVA) | TVA              | Valoarea (inclusiv TVA) |
|  |  | LEI                     | LEI              | LEI                     |
| 1  | 2  | 3                       | 4                | 5                       |
| <b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b> |  |                         |                  |                         |
| 4.1  | <b>Construcții și instalații</b>                               | <b>178.300,00</b>       | <b>33.877,00</b> | <b>212.177,00</b>       |
| 4.1.1  | <i>Furnizare și instalare centrala fotovoltaica</i>            | <i>132.500,00</i>       | <i>25.175,00</i> | <i>157.675,00</i>       |
| 4.1.1.4  | <i>Priza de pamant si impamantare</i>                          | <i>19.500,00</i>        | <i>3.705,00</i>  | <i>23.205,00</i>        |
| 4.1.1.5  | <i>Lucrari de instalatii electrice</i>                         | <i>65.400,00</i>        | <i>12.426,00</i> | <i>77.826,00</i>        |
| 4.1.1.6  | <i>Imprejmuire si platforma parcare</i>                        | <i>31.800,00</i>        | <i>6.042,00</i>  | <i>37.842,00</i>        |
| 4.1.1.7  | <i>Illuminat parc fotovoltaic</i>                              | <i>9.800,00</i>         | <i>1.862,00</i>  | <i>11.662,00</i>        |
| 4.1.1.8  | <i>Sistem urmarire video</i>                                   | <i>6.000,00</i>         | <i>1.140,00</i>  | <i>7.140,00</i>         |
| 4.1.2  | <i>Realizare racord</i>  | <i>45.800,00</i>        | <i>8.702,00</i>  | <i>54.502,00</i>        |
| 4.1.2.1  | <i>LES</i>   | <i>45.800,00</i>        | <i>8.702,00</i>  | <i>54.502,00</i>        |
| <b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>                         |  | <b>178.300,00</b>       | <b>33.877,00</b> | <b>212.177,00</b>       |
| 4.2  | <b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>  | <b>174.500,00</b>       | <b>21.305,00</b> | <b>195.805,00</b>       |
| 4.2.1  | <i>Furnizare și instalare centrala fotovoltaica</i>            | <i>118.500,00</i>       | <i>10.665,00</i> | <i>129.165,00</i>       |
| 4.2.1.1  | <i>Montaj panouri</i>  | <i>105.000,00</i>       | <i>19.950,00</i> | <i>124.950,00</i>       |
| 4.2.1.2  | <i>Montaj tablou electric</i>                                  | <i>6.000,00</i>         | <i>1.140,00</i>  | <i>7.140,00</i>         |
| 4.2.1.3  | <i>Montaj data logger general</i>                              | <i>2.500,00</i>         | <i>475,00</i>    | <i>2.975,00</i>         |
| 4.2.1.9  | <i>Montaj invertoare</i>                                       | <i>5.000,00</i>         | <i>950,00</i>    | <i>5.950,00</i>         |
| 4.2.3  | <i>Montare PTAB</i>  | <i>56.000,00</i>        | <i>10.640,00</i> | <i>66.640,00</i>        |
| 4.2.3.1  | <i>Montare PTAB</i>  | <i>56.000,00</i>        | <i>10.640,00</i> | <i>66.640,00</i>        |
| <b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>                        |  | <b>174.500,00</b>       | <b>21.305,00</b> | <b>195.805,00</b>       |
| 4.3  | <b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care</b>    | <b>490.000,00</b>       | <b>44.100,00</b> | <b>534.100,00</b>       |
| 4.3.0  | <i>Investitie: Parc fotovoltaic Mătăsari</i>                   | <i>490.000,00</i>       | <i>44.100,00</i> | <i>534.100,00</i>       |
| 4.4  | <b>Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 4.5  | <b>Dotari</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| 4.6  | <b>Active necorporale</b>                                      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             |
| <b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>           |  | <b>490.000,00</b>       | <b>44.100,00</b> | <b>534.100,00</b>       |
| <b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)</b>        |  | <b>842.800,00</b>       | <b>99.282,00</b> | <b>942.082,00</b>       |

FINACON INTERNATIONAL CONSULTING SRL

*George*



*PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,  
 CONSILIER  
 STĂNILIOU CONSTANTIN*



*CONTRASEMNAREA,  
 SECRETAR - GENERAL  
 MOREGA DRAGOS - GHEORGHE*

*(Signature)*