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B. PIESE DESENATE
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Nr. Nr. Format

o | plgnea Denumire plansa de
listare

1 PO1 Plan situatie si incadrare in zona 1/2 A3

2 | P02 Plan situatie si incadrare in zona 1/2 A3

3 | P03-P07 | Planuri blocuri existente A3

3 | P08 TIP PB2 - Dispozitie generala A3

4 | P09 TIP PB2 - Plan retele canalizare menajera A2

5 P10 TIP PB2 - Plan retele canalizare pluviala A2

6 |P1 TIP PC3 - Dispozitie generala A3

T P12 TIP PC3 - Plan retele canalizare menajera A2

8 P13 TIP PC3 - Plan retele canalizare pluviala A2

9 P14 TIP PB3 - Dispozitie generala A3

10 | P15 TIP PB3 - Plan retele canalizare menajera A2

11 | P16 TIP PB3 - Plan retele canalizare pluviala A2
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|. MEMORIU TEHNIC GENERAL
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1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII
Denumirea obiectivului de investitie:
"IGIENIZARE SI REFACERE INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE
MENAJERA S! PLUVIALA SUBSOL BLOCURI A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A5,
A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7,
F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3”.
Amplasamentul: Comuna Matasari, satul Matasari
Actul administrativ prin care a fost aprobat Studiul de Fezabilitate:
Ordonatorul principal de credite: COMUNA MATASARI
Investitorul: COMUNA MATASARI
Elaboratorul proiectului: SC SMITH&KLEIN SRL

2. PREZENTAREA SCENARIULUI APROBAT IN CADRUL STUDIULUI DE
FAZABILITATE
2.1. PARTICULARITATILE AMPLASAMENTULUI
2.1.1. Descrierea amplasamentului
Comuna Matasari este situata in partea de vest a judetului Gorj si are in componenta 5
sate respectiv Matasari — centru administrativ, Bradet, Bradetel, Runcurel si Croici.
Echiparea edilitara in domeniul alimentarii cu apa este reprezentata de un sistem
centralizat care asigura alimentarea cu apa a satelor componente.
In domeniul apei uzate menajere, comuna dispune de un sistem centralizat de canalizare
si epurare ape uzate menajere cu retele de canalizare doar in satul Matasari incluzand si
zona in care se desfasoara prezentul proiect.
Obiectul prezentului proiect il reprezinta igienizarea si refacerea instalatiilor interioare de
canalizare menajera si pluviala la subsolurile blocurilor nr. A7, A2, A3, A6, A12, A13,
A14, A15, A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4,
C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9, G1, G2, G3.
2.1.2. Topografia
Proiectul a fost intocmit folosind ridicarile topografice si planurile coordonatoare
pentru echiparea edilitara existenta si planurile parter si etaj ale blocurilor existente.
2.1.3. Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Comuna Matasari este situata in partea de vest a judetului Gorj, in depresiunea
Subcarpatica Olteana, subunitate a marii unitati geografice, zona subcarpatilor
Getici.
- zona climatica este ||
- clima este temperat continentala cu veri temperate si ierni moderate
- ca si celelalte zone ale judetului, comuna este influentata de circulatia maselor de aer
cald
din sud, sud-vest
- temperatura medie anuala inregistreaza valoarea de 10,2 °C
- valoarea medie anuala a precipitatiilor 800mm
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2.1.4. Geologia si seismicitatea

Tn conformitate cu Normativul P 100/2002, HG 766/1997 si harta de zonare
seismic3 a teritoriului Romaniei, avem urmatoarele date:

Fata de amplasarea geografica a comunei, in conformitate cu Normativul P
100/2002, HG 766/1997 si harta de zonare seismicd a teritoriului Romaniei, avem
urmatoarele date:

- zona seismica E;

- perioada de colt Tc = 0,7 s;

- coeficientul seismic K = 0,12;

- presiunea conventionala 250 Kpa

- adancimea de inghet 80 cm.

Din punct de vedere al lucrarilor de terasamente terenul este normal si tare, in
functie de zona.

Panza de apa freatica se intalneste la adancimi variabile.

In baza HG766/1997 si STAS 4273/91, constructiile investitiei se incadreaza astfel:

- categoria de importanta C;

- clasa de importanta |Il;

2.1.5. Devieri si protejari de utilitati afectate

Pentru realizarea investitiei nu sunt necesare devieri de utilitati.

Protejarea instalatiilor existente (retele electrice,retele de telefonie) se vor face
prin executarea sapaturilor manuale si respectarea normelor in vigoare (STAS 8591/1).

Instalatiile existente in subsolul blocurilor se vor dezafecta in prezentul proiect.
2.1.6. Surse de utilitati pentru lucrari provizorii si definitive

In functie de zona de executie antreprenorul poate asigura santierul (punctul de
lucru) prin racordari provizori la utilitati existente in zona (energie electrica).

2.1.7. Caile de acces permanente

Pentru toate obiectele investitiei caile de acces se asigura din drumul judetean DJ
673A (strada Principala) si aleile Pietei si Muncii.
2.1.8. Caile de acces provizorii

Pentru executarea obiectivului de investiti propus nu sunt necesare accese
provizorii.

2.1.9. Bunuri de patrimoniu cultural imobil

In zona de dezvoltare a investitiei nu au fost identificate bunuri de patrimoniu
cultural imobil.

2.2. SOLUTIA TEHNICA

2.2.1. Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitii
Igienizarea si refacerea instalatiilor interioare de canalizare menajera si pluviala la
subsolurile blocurilor nr. A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A15, A16, A28, A29, A30, A32,
A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8, F9,
G1, G2, G3. se va face urmarind minim urmatoarele etape,
urmanad ca tehnologia de executie a antreprenorului sa fie aprobata la inceperea
lucrarilor :
1. Lucrari de igienizare
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-vidanjarea apelor menajere acumulate;

-strangerea deseului rezultat, incarcarea si transportul acestuia;

-spalarea subsolului cu ajutorul utilajului "woma” cu jet de apa de inalta presiune;
-vidanjarea apelor rezultate in urma spalarii;

-dezinfectie cu var cloros,

-desfundarea basei, dupa caz;

-inlocuire usa acces prin montarea unei noi usi de acces din PVC, culoare alb;

2. Lucrari de instalatii

-se vor dezafecta toate instalatiile de canalizare aflate la subsol si se vor evacua din
acesta

-se vor prelua coloanele verticale conform detaliilor de executie si se vor transporta cu
conducte PVC montate aparent pe planseul subsolului montate cu bride metalice pana la
caminul de canalizare aflat pe spatiu verde langa bloc;

-in exterior conductele se vor monta ingropat pe pat si inglobate in nisip.

2.2.2. Varianta constructiva de realizare a investitiei

Prin tema de proiectare se propune igienizarea si inlocuirea instalatiilor
de canalziare la 36 blocuri aflate pe str. Principala, al. Castanilor, str. Progresului, str.
Piscului, al. Postei, str. Mioritei, str. Principala, str. Mioritei, str. Macului, al. Monumentului,
str. Minei.

Masuri referitoare la protectia sanitara a constructiilor si instalatiilor

Se interzice orice fel de legatura permanenta sau ocazionala intre reteaua de apa
potabila si retele de apa nepotabile.

Se interzice trecerea conductelor de apa potabila prin camine de vizitare a retelei
2.2.3. Trasarea lucrarilor
etc. Trasarea lucrarilor in teren se va face prin masuratori si aparate tip laser.

2.2.4. Protejarea lucrarilor executate si a materialelor din santier

Sapaturile pentru conducte si fundatii se vor executa dupa identificarea traseelor
retelelor subterane existente si nu cu mult timp inaintea inceperii formarii tronsoanelor
sau a armarii si turnarii de betoane pentru fundatii. Sapatura deschisa pentru mai multe
zile prezinta riscuri de surpare si/sau de inundare in cazul ploilor, ceea ce implica
manopera suplimentara pentru reconditionarea sapaturii.

In cazul depozitdrii indelungate a tevilor din PVC sau din polietilena, spatiile de
depozitare vor fi amenajate astfel incat acestea sa fie protejate contra loviturilor si a
razelor solare.

Transportul in santier se va face astfel incat tubulatura sa nu fie supusa la presiuni
mecanice externe sau la frictiuni. La transport se vor obtura capetele libere ale conductei
pentru a se evita patrunderea de corpuri straine.

Depozitarea tevii se poate face suprapus cu suporti de asezare. Spatiile de
depozitare se vor proteja cu prelate sau folii impotriva razelor solare.

in zonele de apropiere sau de intersectie cu retelele existente sapatura se va
executa manual si cu deosebita atentie, iar acestea vor fi protejate.

In timpul executarii sadpaturilor in cazul in care retelele subterane raman
suspendate, acestea vor fi sustinute astfel:

- suspendarea cablurilor electrice pentru inaltimi mai mari de 1 m;
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- sustinerea cu grinzi de lemn pentru conductele de apa pentru inaltimi mai
mari decat autoportanta corespunzéatoare respectivei conducte;
- sustinerea cu grinzi de lemn pentru cabluri si canalizatii telefonice pe latimi
mai mari de 1 m.
2.2.5. Organizarea de santier

Organizarea de santier se va asigura de catre Antreprenor si va respecta cele
solicitate in propuenerea financiara.

Avand in vedere amploarea investitiei, anteprenorul va prevedea mai multe puncte
pentru depozitarea materialelor, sculelor si accesorilor necesare executiei, baraci pentru
muncitori si responsabilul tehnic al lucrarii.

Zonele de depozitare materialelor vor fi special amenajate in conditii de securitate,
precum si pentru a se elimina complet posibilitatea producerii de accidente de munca sau
incendii.

Structura de organizare a santierului

Antreprenorul este obligat sa asigure o structura de organizare care sa cuprinda
personal calificat, cu experienta si suficient din punct de vedere numeric, pentru a
asigura respectarea riguroasa a programului de constructii si a prevederilor contractului.

Antreprenorul trebuie sa comunice beneficiarului numele responsabilului tehnic cu
executia, care sa fie atestat tehnico — profesional conform reglementarilor in vigoare si
care va conduce lucrarile din partea sa.

Personalul care alcatueste conducerea santierului va fi dimensionat in functie de
amplasarea si complexitatea lucrarii, avand experienta si cunostintele necesare.

Intre indatoririle conducerii santierului vor fi incluse si urmatoarele:

- pregatirea planificarii, a programelor de lucru;

- supravegherea permanenta a lucrarilor si anticiparea factorilor posibili care
pot sa afecteze derularea in timp a contractului;

- elaborarea propunerilor pentru modificarea planificarii din cauze ivite pe
parcurs;

- aprecierea continua a metodelor de lucru si efectul lor asupra eficientei in
indeplinirea contractului.

- planificarea anticipata pentru necesarul de resurse, luandu- se in calcul
posibile lipsuri si intarzieri in sosirea materialelor si gasirea de solutii pentru evitarea
stagnarilor cauzate din aceste din aceste motive;

Lucrarile se vor executa conform graficului de executie pentru fiecare obiect
imparte, astfel ca lucrarea sa se termine conform termenelor contractuale.

Laboratoarele antreprenorului si testele care cad in sarcina sa
Antreprenorul va verifica dupa caz prin laboratoare proprii sau vizual:
- calitatea imbinarilor pentru conductele din PVC;
- calitatea prinderilor pentru bridele metalice ;
- verificarea la etanseitate;
In cazul in care Antreprenorul nu dispune de unul sau mai multe din laboratoarele
de mai sus, acesta va asigura efectuarea verificarilor respective prin contractarea cu
unitati acreditate.
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Pe tot parcursul executiei lucrarilor pana la incheierea si receptia acestora,
Antreprenorul va urmari asigurarea:

- materialelor, accesoriilor i echipamentelor cu agrement tehnic si buletin
de certificare a calitatii, in concordanta cu prevederile proiectului;

. executdrii lucrarilor in conformitate cu proiectul $i normativele tehnice in
vigoare;

- efectuarii probelor prevazute in proiect cu respectarea normativelor
tehnice in vigoare.

Curatenia in santier

Pe toat4 durata lucrarilor santierul, constructiile de organizare si cele ce fac parte
din contract, precum si drumurile de acces vor fi mentinute permanent in stare de
curatenie.

Antreprenorul este obligat s& respecte toate reglementarile in vigoare ale
Organelor sanitare, Politiei, Agentiei de mediu, etc., in scopul asigurarii unui climat de
ordine in desfasurarea lucrarilor.

Serviciile sanitare

Antreprenorul va organiza, furniza si intretine, in locuri usor accesibile, posturi de
prim ajutor, pe toata durata contractului.

Dotarea si serviciile acestor posturi vor fi in conformitate cu specificul lucrarilor si
cu prevederile normelor sanitare pentru santierele de constructii montaj.

Il. MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI

1. MEMORIU TEHNIC - TEHNOLOGIC

Igienizare si Inlocuire instalatii de canalizare

1. Lucrari de igienizare
-vidanjarea apelor menajere acumulate;
-strangerea deseului rezultat, incarcarea si transportul acestuia;
-spalarea subsolului cu ajutorul utilajului "woma” cu jet de apa de inalta presiune;
-vidanjarea apelor rezultate in urma spalarii;
-dezinfectie cu var cloros;
-desfundarea basei, dupa caz;
-inlocuire usa acces prin montarea unei noi usi de acces din PVC, culoare alb;
-strangere si evacuare toate elementelor regasite la subsol;

2. Lucrari de instalatii
-se vor dezafecta toate instalatiile de canalizare aflate la subsol si se vor evacua din
acesta
-se vor prelua coloanele verticale conform detaliilor de executie si se vor transporta cu
conducte PVC montate aparent pe planseul subsolului montate cu bride metalice pana la
caminul de canalizare aflat pe spatiu verde langa bloc;
-in exterior conductele se vor monta ingropat pe pat si inglobate in nisip.
Conditiile impuse la executia lucrarii
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Sapaturile si umpluturile vor fi executate conform normelor in vigoare si cu
respectarea conditiilor impuse in avize.

Deseurile si materialele rezultate vor fi indepartate din zona pe baza unui contract
incheiat cu un prestator autorizat.

La finalizarea lucrarilor, terenul afecta va fi adus in starea initiala, prin refacerea
carosabilului si a spatiului verde.

De asemenea executarea lucrarilor de constructii se va face cu o grija deosebita,
respectandu-se intocmai prevederile si normele tehnice in vigoare.

Se interzice executantului s& facd modificari ale solutiilor tehnice din proiectul de
executie care ar putea sa afecteze rezistenta si stabilitatea sau siguranta in exploatare
fara obtinerea acordului scris al proiectantului.

Executantul va verifica calitatea materialelor, elementelor de constructii, fundatiilor,
structurii de rezistentd pe tot timpul executiei intocmind procese verbale de lucrari
ascunse.

Se va acorda o atentie deosebita calitatii betoanelor puse in opera, urmarindu-se
realizarea marcii betonului precum si obtinerea elementelor din beton fara defectiuni sau
segregari. Controlul executiei betoanelor in ceea ce priveste incercarile si frecventa lor
se va face cu respectarea stricta a STAS 1739/73.

Se vor pune in operd numai materiale care corespund proiectelor $i normelor
tehnice in vigoare, standarde, norme de fabricatie sau prevazute in caietele de sarcini.

Siguranta in exploatare

in cadrul activitatii de exploatare si intretinere se vor lua urmatoarele masuri:

- localizarea cu rapiditate a defectelor;

- asigurarea tronsoanelor aeriene si a echipamentelor impotriva inghetului prin
verificarea termoizolatiei;

- verificarea periodica a caminelor de pompare si caminelor de racord,

Siguranta la foc

Pentru retele ingropate executate cu tevi din polietilena de inaltad densitate in
conformitate cu Ordinul 775/1998 privind "Normele generale de prevenire a incendiilor"
acestea nu fac obiectul unor exigente speciale la foc.

Masuri privind protectia muncii

La executia lucrarilor antreprenorul va lua toate masurile pentru respectarea
normelor si normativelor in vigoare privind protectia muncii si tehnica securitatii muncii.

Obligatoriu lucrarile se vor realiza numai daca sunt indeplinite conditiile solicitate si
mai ales daca exista montat un ventilator pentru aer si sursa de iluminat provizoriu.

Legi, standarde si normative de referinta

STAS 2914-84: Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice de calitate;

STAS 8591-97: Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare,

SR ISO 161/1-1995: Tevi din materiale termoplastice pentru transportul fluidelor.
Diametre exterioare si presiuni nominale. Partea |: seria metrica,

SR ISO 3458-1995: Asamblari intre racorduri si tevi de polietilena (PE) sub
presiune. incercarea de etanseitate la presiunea interioara;

SR ISO 3459-1995: Tevi din polietilena (PE) sub presiune. Asamblari cu racorduri
mecanice. Incercarea de etanseitate la subpresiune interioara i conditii necesare;
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SR 1SO 3501-1995: Asamblari intre fitinguri si tevi de polietilena (PE) sub
presiune. Incercarea de rezistenta la smulgere;

SR 1SO 3503-1995 Asamblari intre fitinguri i tevi de polietilena (PE) sub presiune.
incercarea de etanseitate la presiunea interioard cand nu sunt supuse curbarii.

SR ISO 3607-1995 Tevi din polietilena (PE). Tolerante la diametrele exterioare si
grosimile de perete.

SR ISO 366-1995 Tevi si racorduri din polietilenad (PE) sub presiune. Seria
metrica. Dimensiunile flangelor.

SR ISO 4059-1995 Retele din tevi de polietilena (PE). Pierderi de fluid la
imbin&rile mecanice. Metode de incercare si conditiile tehnice.

SR I1SO 4065-1995 Tevi din materiale termoplastice. Tabel universal al grosimilor
de perete.

SRISO 4437-1995 Retele din tevi de polietilena (PE) ingropate pentru alimentari
cu apa. Seria metrica. Conditii tehnice.

SR 1SO 4440/1-1996 Tevi si fitinguri din materiale termoplastice. Determinarea
indicelui de fluiditate la cald in masa. Partea |. Metode de incercare.

SR ISO 4440/2-1996 Tevi si fitinguri din materiale termoplastice. Determinarea
indicelui de fluiditate la cald in masa. Partea Il. Parametrii de incercare.

SR ISO/T 10837-96 Fitinguri metalice pentru sistemele de conducte din PE.

SR 10108-99 Tevi din otel fara sudura.

STAS 1342-91 Apa potabila.

STAS 2308-81 Alimentare cu apa si canalizare.

STAS 7335/3-86 Protectia contra coroziunii - |zolatia exterioara a conductelor din

Tg-Jiu, Str. Tudor Viadimirescu, nr.105, CUI 32223671

otel.

SR 4163-1-95 Alimentare cu apa - Retele de distributie.

SR 6819-97 Alimentari cu apa - Aductiuni.

STAS 9342-1982 — Masuri de siguranta contra incendiilor

STAS 9312 - 1987 — Subtraversari drumuri cu conducte

C56 Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii i instalatii
aferente.

P 118 Normativ de siguranta la foc a constructjilor.

Ordin 775/1998 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor

Regulament de protectie a muncii elaborat de MMPS Ed. 1996

Normativ de protectia si igiena muncii aprobat de MLPTL cu ordinul nr.
9/M/15.03.1993. Norme specifice de securitate a muncii pentru alimentari cu apa a
localitatilor aprobate de MMPS cu ordinul 357/1996.

Legea nr.90/1996 a protectiei muncii si Normele metodologice de aplicare

Ordinul N2 136/1995 al M.M.P.S. ,Norme specifice de securitate a muncii pentru
prepararea, transportul, turnarea betoanelor si executia lucrarilor de beton armat’”.

Ordinul nr. 116/1996 al MMPS ,Norme specifice de securitate a muncii pentru
lucrari de zidarie , montaje prefabricate si finisaje in constructii”

Ordonanta Guvernului nr.60/97 privind apararea impotriva incendiilor, aprobate
prin Legea 212/97.
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HG 51/92-96 privind avizarea/autorizarea din punct de vedere P.S.I. cu modificariel
si completarile din HG nr.71/1996.

C300/94 — Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei
lucrarilor de constructii si instalatiile aferente acestora.

Instructiuni si programul pentru urmdrirea in timp a constructiilor

Generalitati

in conformitate cu Normativul P 130 si cu H.G. 766-97 urmarirea comportarii in
timp (in exploatare) a constructiilor este o activitate sistematica de observare, examinare
si investigare a modului in care reactioneaza constructiile in decursul utilizarii lor sub
influenta actiunilor agentilor de mediu, a conditiilor de exploatare si a interactiunilor
constructiilor cu mediul inconjuréator.

La aparitia unor deteriorari constatate in cadrul urmaririi curente, care se
considera ci pot afecta rezistenta, stabilitatea si durabilitatea constructiei, sau in urma
unor evenimente exceptionale (cutremur, incendiu, explozie, inundatii) va efectua o
inspectie extinsa si daca este cazul, urmata de o expertiza tehnica.

Aceastd inspectie se incheie cu un raport scris (care se atageaza la cartea
constructiei) in care se cuprind observatiile privind degradarile constatate (tip, cauze,
gradul si efectul acestora) precum si masurile necesare a fi luate pentru inlaturarea
efectelor.

In cadrul Proiectului ce face obiectul documentatiei de fatd urmarirea speciala nu
este necesara a se institui, avand in vedere clasa de importanta stabilita, (conform art.
4.2 - Normativ privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor P 130-99).

Urmadrirea curenti a conductelor de apa potabila executate din PEHD/PVC

Pe intregul traseu al acestor conducte se vor urmari periodic (lunar):

- inspectarea vizuald a integritdti componentelor accesibile ale retelei de
distributie (dispozitive de aerisire, camine, trasee aeriene etc.)

- depistarea eventualelor lucrdri de orice tip executate pe traseul retelei de
distributie, lucrari care ar putea periclita integritatea conductei

- starea traversdrilor existente precum si a altor zone considerate periculoase sau
periclitate (intersectii cu alte retele edilitare)

Cu periodicitate diferita de cea lunarda, in cadrul urmaririi curente pentru
conductele de apa executate din tevi PEID (polietilena de inalta densitate) sunt necesare
urmatoarele optiuni de verificare:

- manevrarea robinetelor si remedierea acestora, cat si a defectiunilor constatate
la imbinarile cu flange

- curatirea caminelor de vizitare

- completarea cu capace la caminele de vizitare, la care acestea lipsesc

Toate situatiile deosebite constatate cu ocazia verificarilor din cadrul urmaririi
curente vor fi anuntate in mod ierarhic si consemnate in documentele primare de la
punctele de lucru, ludndu-se imediat masurile ce se impun, care in cazuri deosebite pot
merge pana la scoaterea din functiune a unei portiuni din reteaua de distributie.
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Obiectivul : "IGIENIZARE S| REFACERE INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE
MENAJERA S| PLUVIALA SUBSOL BLOCURI A1, A2, A3, A6, A12, A13, A14, A15,
A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7,
F2, F4, F5, F8, F7, F8, F9, G1, G2, G3”

PROGRAM DE CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR
DE EXECUTIE

PROIECTANT: S.C. SMITH&KLEIN S.R.L.

INVESTITOR: COMUNA MATASARI

ANTREPRENOR:

In conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii precum si in
conformitate cu reglementarea tehnica C 56-02 — “Normativ pentru verificarea calitatii si
receptia lucrarilor de instalatii aferente constructiilor’,se stabileste de comun acord
prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Nr. | Faza din lucrare | Metoda de | PARTICIPA LA | Documente ce | Documentele | Obs.
crt. | supusa obligatoriu | control CONTROL vor sta la baza | care se
controlului calitatii atestarii  calitatii | intocmesc

lucrarilor de B. C |P lucrarilor de
executie executie
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Trasare conducta | *Proiect *PV. lucrari | PV.V.C.C.L.
*Obs. da |da | da | anterioare
directe *Cert.de calit. a
*Proceduri materialelor
*PT.
2 Verificarea *Proiect da |da *P.V. lucrari | P.V.V.C.C.L.
elementelor fizice | *Obs. anterioare
ale conductelor si | directe *Cert.de calit. a
fitingurilor *Proceduri materialelor
*PT.
3 | Verificarea cotei *Proiect da |da *P.V. lucrari | PV.V.C.C.L,,
de montaj a *QObs. anterioare
conductei directe *Cert.de calit. a
*Proceduri materialelor
*PT.

PROIECTANT: S.C. SMITH&KLEIN S.R.L.

INVESTITOR: COMUNA MATASARI

ANTREPRENOR:
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ll. CAIETE DE SARCINI
INSTALATI!I DE CANALIZARE - Executate cu tubulatura din pvec

1. GENERALITATI

Prezentul caiet de sarcini cuprinde conditile tehnice de executie $i montare a
lucrarilor de instalatii de canalizare interioare si exterioare realizate din tuburi PVC 100,
calitatea materialelor puse in operd, normative si standarde ce trebuiesc respectate
precum si prevederi de protectia muncii, P.S.I, probe verificari, prescriptii de intretinere,
exploatare si conditiile de receptie a lucrarilor.

1.1. DATE TEHNICE GENERALE
Caracteristicile generale ale materialului

Caracteristicile cele mai importante ale materiei prime PVC destinata fabricarii
tuburilor i fitingurilor sunt:

- densitatea: 1,37 - 1,47 kg/dm3;
- sarcina unitard maxima: 2 48 Mpa (480 kgf/icm2;)
- modul de elasticitate: ~ 3000 Mpa (30000 kgf/cm2),
- rezistenta el. superficiala: 21012 Q. cm;
- coeficient de dilatare termicd: 0,06 - 0,08 mm/ m. 0C;
- conductivitatea termica: 0,13 kcal/lh.m.0C;
- alungire la rupere: < 10%.

Domenii de utilizare
Tuburile si fitingurile din PVC 100 sunt utilizate pentru transportul de:
scurgeri de ape reziduale civile i industriale;
scurgeri de ape reziduale industriale, agricole, in general, in limita rezistentei chimice a
materialelor.
Conditii de utilizare
Conditiile de utilizare normale pot fi rezumate astfel:
- tip SN8, SN4:
- temperatura maxima permanenta de lucru 400C;
- adancimea de pozare (masurata de la generatoarea superioara a tubului): max . 6,0 m,
min. 1,2 m;
- trafic stradal greu: max 18 to/axa;
- montare Tn sant larg sau ingust;
- punere in opera corecta.
- tip SN2:
- temperatura maximéa permanenta de lucru 400C;
- adancimea de pozare (masurata de la generatoarea superioara a tubului): max
40m, min12m;
- trafic stradal mediu sau usor: max 12 to/axa;
- montare in sanf ingust;
- punere in opera corecta.
Avantajele folosirii tubulaturii din PVC 100
Tubulatura din PVC 100 are o buna rezistenfa mecanica.

13




S.C SMITH&KLEIN S.R.L

Tg-Jiu, Str. Tudor Viadimirescu, nr.105, CUI 32223671

Manipularea si punerea in opera facile datorita greutatii specifice redusa
combinat cu o buni rezistenta mecanica (tuburile din PVC 100 sunt usor de manevrat i
montat).

Rezistenta la actiunea agentilor chimici: tuburile din PVC prezintd o buna
rezistentd la actiunea agentilor chimici prezenti in apele uzate si in sol: sarurile, acizii,
bazele si hidrocarburile alifiatice. ATENTIE ! Hidrocarburile aromatice si cele care contin
clor ataca PVC —ul.

Materialul este ecologic. Datorita imbinariilor etansge, posibilitatea de a exista
pierderi este foarte mica si interactiunea negativa cu mediul este limitata.

Rezistenta la actiunea microorganismelor si a rozitoarelor. Din experienta practica
s-a demonstrat ca PVC-ul nu este atacat de rozatoare, microorganisme sau bacterii.

2.STANDARDE S| NORMATIVE DE REFERINTA

La executia si montarea lucrarilor se vor respecta urmatoarele:

- GP — 043/99 — Ghid privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apé si canalizare utilizand conducte din PVC, polietilena si polipropilena;

-1 9-1994 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare;

- 19/1-1996 — Normativ pentru exploatarea instalatjilor sanitare;

- | 1-78 — Normativ pentru proiectarea instalatjilor tehnico-sanitare si tehnologice
cu tevi din PVC neplastifiat;

- NP133/2013 — Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor
de alimentare cu apa si canalizare;

- C16-1984 — Normativ pentru executarea lucrarilor de constructii pe timp friguros;

- P7-2000 — Normativ privind proiectarea i executarea constructiilor fundate pe
pamanturi sensibile la umezire;

- SR EN 1401-2 — Metode de evaluare a conformitatii pentru sisteme de canalizare
din mase plastice ingropate pentru brangamente si sisteme de evacuare fara presiune;

- SR 8591-1997 — Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare;

- STAS 6675/1-92 — Tevi din policlorura de vinil neplastifiata. Conditii tehnice
generale de calitate;

- STAS 6675/2-92 - Tevi din policlorura de vinil neplastificatd. Dimensiuni.

- STAS 11410-80 — Piese de legatura din policlorura de vinil neplastifiata pentru
canalizare;

- *** _ Manuale si carti tehnice ale producatorilor;

- Ordonanta 9/H-1993 — Regulament privin protectia si igiena muncii din
constructii;

- MGPM-1996 — Norme generale de protectia muncii. Regulament privind protectia
si igiena muncii in constructii;

- *+ _ Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrari geotehnice de
excavatii, fundatji, terasamente, nivelari si consolidari de teren (MMPS);

- = _ Norme specifice de securitate a muncii pentru excavatii si constructii
subterane (MMPS);

- ** _ Norme specifice de securitate a muncii pentru manipularea, transportul prin
purtare si cu mijloace mecanice si depozitarea materialelor (MMPS);

- P118 — Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor;
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- 0.M.l. 775/98 — Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor;

- C 300-94 — Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora;

- C56-02 — Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor;

- Legea 10/1995 — Legea privind calitatea in constructii;

- H.G.343/2017 — Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora.

3. MOSTRE SI TESTARI

3.1. Categorii de verificari si incercari

Verificarea calitatii produselor se face prin :
verificari de lot;
verificari periodice;
verificari de tip.

3.1.1. Verificari de lot

Se fac la fiecare lot de tevi de acelasi tip. Lotul este constituit din 100 buc. de
teava din acelasi tip, produsa pentru un beneficiar.

La fiecare lot se verifica:
dimensiunile;
aspectul;
rezistenta la soclat =200 C.

Verificarile nedistructive (dimensiuni si aspect) se fac pe fiecare teava din lot. Tevile care
nu corespund conditilor tehnice din “ Lista incercarilor si verificarilor pentru tevile din PVC
rigid“ se resping.

3.1.2. Verificari periodice

Se efectueaza trimestrial pe un lot care a corespuns la verificarile de lot i constau
din verificarea:
dimensiunilor;
aspectului;
rezistenta la soc la t = 200C;
verificarea la presiune interioara la t = 200C;
verificarea variatiei dimensiunilor $i a aspectului dupa incalzire la 1500C.

La verificarile periodice toate epruvetele incercate trebuie sa corespunda conditiilor
prescrise.

Chiar daca o singura epruveta nu corespunde, se repeta verificarea pe un numar
dublu de epruvete. Daca si de aceasta data rezultatele verificarilor nu corespund, lotul se
respinge.

3.1.3. Verificari de tip

Se efectueaza la introducerea de materiale noi in fabricatie, la schimbarea
tehnologiei de fabricatie precum si cel putin o data la 3 ani sau la cererea beneficiarului si
constau in verificarea tuturor conditiilor tehnice de calitate de la punctul de la verificarile
de lot.
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Verificarile de tip sunt cele precizate in ‘“Lista incercarilor si verificarilor pentru
tevile din PVC rigid “ ‘
La verificirile de tip toate epruvetele trebuie sa corespunda conditiilor tehnice

prescrise.

Lista incercérilor si verificarilor pentru tevile din PVC 100

Metoda de i T
Nr. | Incercarea/ | Conditia ie d Categoria de Incercare
. ) ncercare
Crt | verificarea tehnica Lot Periodice | Tip
0o |1 2 3 4 5 6
Verificarea Absorbtia de Detern.'urlarea
e - absortiei de apa la
absortiei de | apa la . :
1 Z fierbere a tevilor din
apa la | fierbere:max 4 NU DA DA
fierbere mg/cm2 P 100,
2 g DIN 8061
Verificarea Punctul e Determinarea
punctului de | . A punctului de | NU DA DA
2 = 2 inmuiere i . .
inmuiere Vicat: min 800C inmuiere Vicat
Vicat ' STAS 6921
Rezistenta la
Verificarea soc:
rezistentei la | max 10%, PVC- | Determinarea
3 soc: U, 23+20C rezistentei la soc
— metoda cu | Rezistenta  la | DIN 8061, NU DA DA
ciocanul- soc: max 10%, | DIN 53453
pendul PVC Hi,
20+20C
Dimensiunea
Norificare tevilor cf. DIN | Verificare
4 . - 19534 (tevi de | dimensiuni cf. DIN
dimensiuni | -analizare 8061/8062 ba. oA o
ingropate)
) ABped | Verificarea
Verificarea culoare cf. DIN aspectulul i @
. 23;6;?”'”' 4 ljg:l‘i‘za(r‘:‘” de | culorii conform DA |DA e
z DIN 8061/8062
ingropate)
Verificarea
varialiel | i ensiuni i | Verificarea  variatiei
dimensiunilor : S z
si 5 aspecte dimensiunilor si a
6 . conform aspectului dupa
a |
dﬁﬂ:"t” Ui | DIN 8061/8062, | incalzirea la 1400C | DA | PA DA
0,
moklsie max5% cf.DIN 8061/8062

140£20C
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Verificarea
7 | caracteristicil | Conform Normelor Sanitare in vigoare | NU NU NU
or toxice
Verificarea Rezistenta la
rezistentei la | presiunea Verificarea
8 | presiunea interioara rezistentei la
interioara DIN 8061 presiunea interioara
ISO 1167
8.1 | La 200C:
-PVC U: DIN 8061
759 NU
%0=42 Mpa 21h ::gg ?1367 DA DA
- PVC Hi: DIN 8061
F=30LF |zlh DIN 53759 DA NU DA
G=23LF | 2100h ISO 1167 NU DA DA
0o |1 2 3 4 5 6
8.2 | La 600C:
- PVC U:
=1 MF |2lh DIN 8061
>200h DIN 53759 DA NU DA
=L BVE | oo 1SO 1167 NU DA DA
G=Liasr NU  |NU DA
- PVC Hi1:
g=13MF |21h DIN 8061
=1 MF > 200k DIN 53759 DA NU DA
>1000k ISO1167 NU DA DA
F—1BLE NU NU DA
- PVC Hi2:
o, =13MPa | 21h DIN 8061
o, =T7,6MPc | 2200h DIN 53759 DA NU DA
o, =65MPc | 21000 h ISO 1167 NU DA DA
NU NU DA

4. MATERIALE $I PRODUSE
Toate materialele si produsele folosite vor fi insotite de certificate de calitate,
declaratie de conformitate, agremente tehnice.

4.1. Sorto-tipo-dimensiuni

Clasificare:

- in functie de sortiment:
tevi cu mufa si garnituri de etansare din elastomeri;
fitinguri si accesorii.
- in functie de tip:
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Principalele caracteristici tehnice sunt urmatoarele:

Caracteristica UM Valoare

0 1 2

Masa volumica kg/dm3 1,37 -1,50
Coeficient de dilatare termica liniara mm/m 0C 0,06 - 0,08
Conductibilitate termica kcal/lh.m.0C 0,13
Modul de elasticitate la 200C kgf/lcm2 30.000 — 35.000
0 1 2
Rezistenta la tractiune kgf/lcm2 > 480

(la limita de rupere)

Alungire la rupere % <10
Rigiditate dielectrica kV/mm >15
Rezistenta electrica superficiala la 200C ohm.cm >1012
Punct de inmuiere Vicat oC >80
Rezistenta la presiunea interioara

- tensiunea tengentiald 42 Mpa/200C h 1

- tensiunea tangentialda 17 Mpa/600C h 1

- tensiunea tangentiala 10 Mpa/600C h 1000

Presiunile de utilizare a tevilor din PVC 100 sunt redate in tabelul urmator:

Temp. Seria grosimilor de perete
Fluid
e 1 2 3 4 5 |
= e : Tip de
Seria presiunilor nominale PVC 100
PN4 | PN6 [PN10  [PN16  |PN25
Presiuni de utilizare [bari]
20 4,0 6,0 10,0 16,0 25,0 PVC U, Hi
40 2,5 38 6,0 10,0 16,0 PVC U, Hi
- - . 2,5 4,0 6,0 PVC U, Hi2
60 1,9 2,9 48 7,7 10,0 PVC Hi1

Din punct de vedere chimic, PVC 100 este un material termoplast amorf.

Rezistenta acestui tip de material la diferite substante chimice se regasesc in

tabelele cartilor tehnice ale producatorilor precum si in | 1-78 respectiv GP-043/99.
5. LIVRARE, MARCARE, MANIPULARE $| TRANSPORT, DEPOZITARE

5.1. Livrare

Produsele vor fi insotite de documente specifice

Certificate de garantie;
Declaratie de conformitate;
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Agrement tehnic;
Factura si avizul de insotire a marfii;
Scrisoare de trasur3 (pentru transportul pe C.F.).
Tevile din PVC 100 se livreaza in vrac sau ambalate (legturi, paleti, sau rastele).
Legaturile, cuprinzand tevi de acelasi tip si diametru, se prind in trei locuri cu sfoara sau
fir din material plastic rezistent.
Ambalarea se face in functie de tipul tevii, dupa cum urmeaza:
livrarea in vrac pentru toate tipurile de teava;
ambalare in paleti sau rastele pentru tevi cu diametre mai mari de 50 mm, la intelegere
cu producatorul;
ambalare in legaturi pentru diametre mai mici de 50 mm.
Fitingurile si accesoriile sunt furnizate, in general, ambalate. Daca nu sunt ambalate va
trebui ca in faza de depozitare si transport ele sa fie depozitate ordonat si va trebui
evitata deformarea si stricarea lor din cauza ciocnirilor intre ele sau cu alte materiale
grele.
5.2.Marcare
Marcarea tevilor livrate in pachete se face cu etichete lipite in interiorul mufei.
Etichetele contin urmatoarele informatji:
fabricant;
denumire produs;
standardul de referinta;
data fabricatiei;
diametrul nominal,
presiunea nominala.
Marcarea tevilor la bucati sau pachetizate se face automat direct pe linia de extrudare.
Marcarea fitingurilor si accesoriilor cuprinde:
denumire produs;
diametru nominal;
presiune nominala;
standardul de referinta.
5.3. Manipulare si transport
Incarcarea si descarcarea trebuie efectuate cu atentie pentru toate materialele/produsele.
La incarcare si descarcare, tuburile nu trebuie trantite si nici tarate pana la marginile
autocamioanelor, manipularea trebuind sa se faca dupa prinderea acestora cu mare
atentie. Manipularea se face evitand contactul tuburilor si fitingurilor cu substante
agresive si cu materiale abrazive sau colturoase. Daca aceste recomandari nu sunt
respectate, este posibil ca, mai ales iarna la temperaturi joase, sa se provoace rupturi
sau fisuri ale materialelor/produselor.
La transport, tuburile trebuie sustinute pe toata lungimea lor pentru evitarea deteriorarii
lor la extremitati datorita vibratiilor.
Tuburile vor fi asezate, pentru transport, numai orizontal, pe suprafete drepte si netede,
sprijinite continuu pe toata lungimea lor, in stive care sa nu depaseasca 0,75 m inaltime.
La transportul tuburilor PVC cu autocamionul se va evita ca acestea sa iasa in afara
platformei de incarcare cu mai mult de 1,0 m. Pentru tuburile din PVC cu lungimi mai
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necesare, a sculelor speciale, aplicand tehnica cea mai avansata, in metoda de flux
continuu de executie.

Astfel se recurge la:

stabilirea unui plan calendaristic rational de esalonare a executarii lucrarilor;

organizarea rationala a teritoriului santierului pentru asigurarea legaturilor prin folosirea
cailor de comunicatie existente in cazul executarii lucrarilor exterioare;

determinarea necesarului si stabilirea corespunzatoare a mijloacelor pentru executarea la
timp a lucrarilor;

stabilirea necesarului si a surselor de aprovizionare a santierului cu energie electrica,
apa, aer comprimat.

Pentru executarea lucrarilor realizate cu materiale din PVC se vor respecta traseele si
dimensiunile tubulaturii conform prevederilor din piesele desenate. Ordinea operatiunilor
necesare pentru executarea acestui tip de lucrari va fi:

trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea terenului;

aprovizionarea cu materiale si utilaje;

asigurarea fortei de munca calificate necesara acestui tip de lucrare;

lansarea, asamblarea si etansarea tuburilor;

proba de etanseitate si functionalitate;

executarea umpluturilor;

aducerea terenului la starea naturala initiala.

6.2. Tehnologia de executie

6.2.1. Instalatii de canalizare interioare

6.2.1.1. Lucrari preliminare

Antreprenorul trebuie s asigure concordanta intre ipotezele definite la nivelul proiectului
si conditile de executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametrii sunt in
discordanta cu prescriptiile proiectului, este bine sa fie informati proiectantul general si
beneficiarul.

6.2.1.2. Montarea instalatiilor interioare de canalizare

6.2.1.2.1. Generalitati

Conductele interioare de canalizare se vor monta numai dupé ce in prealabil s-a facut
trasarea lor.

Traseele instalatiilor interioare de canalizare vor respecta prevederile proiectului gi vor fi
asigurate lungimile minime de conducte cu posibilitdti maxime de preluare a dilatarilor
precum si cu posibilitati de acces usor la ele in timpul exploatarii.

La trasare se vor respecta cu strictete pantele prevézute in proiect.

6.2.1.2.2. Efectuarea imbinarilor

Lucrarile de imbinare si etansare a tuburilor din PVC vor fi executate numai de catre
personal instruit si specializat pentru astfel de lucrari.

Tubul, la extremitatea lui neteda, daca este necesar, se va taia in mod normal pe axul
sau cu ajutorul unui fierastrau cu dinti fini sau cu o freza. Extremitatea astfel obtinuta,
pentru a fi introdusa in respectiva mufa (pentru efectuarea atat a unei jonctiuni rigide cat
si flexibila), trebuie taiata (sanfrenata) conform unghiului precizat de producator (in mod
normal 150) mentinand la margine o grosime (crescanda o data cu diametrul) indicata de
producator.
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mari de 40 m si care depasesc platforma de incarcare cu mai mult de 1,0 m,
autocamionul respectiv trebuie prevazut, in mod obligatoriu, cu remorca monoaxa.
Transportul materialelor din PVC in timpul verii trebuie efectuat astfel incat sa se evite
actiunea directa a razelor solare asupra tuburilor si fitingurilor.

Pe timp friguros, materialele din PVC devenind casante, transportul si manipularea
acestora necesita masuri speciale de asigurare contra loviturilor si zgarieturilor.

In timpul transportului trebuie evitate loviturile, indoirile, iesirile excesive in afara precum
si contactele cu corpuri taioase si ascutite. Curelele pentru fixarea incarcaturii pot fi
confectionate din funii sau benzi de canepa, nylon sau din alte materiale similare; daca
se folosesc cabluri de otel, tuburile trebuie protejate in zonele de contact.

Se va urmari, in mod special, ca tuburile sa fie asezate in asa fel incat mufa sa nu
provoace deteriorarea lor, fiind indicat ca intre tuburi sa se puna distantiere speciale.

Este indicat si recomandat ca, la incarcarea in mijloacele de transport, la inceput sa se
aseze tuburile cele mai grele pentru evitarea deformarii celor usoare.

In timpul transportarii tuburilor pe santier si mai ales in timpul asezarii de-a lungul
sapaturilor trebuie evitata tararea acestora pe teren intrucat acest lucru poate sa
provoace daune ireparabile datorate pietrelor sau altor obiecte cotondente.

5.4. Depozitare

Tuburile din PVC trebuie sa fie depozitate pe suprafete netede, lipsite de parti taioase si
substante care le-ar putea ataca.

Pe durata depozitarii, tuburile trebuie sa se sprijine pe toata lungimea lor pentru a se
putea evita defectarea capetelor datorita vibratiilor si loviturilor.

Tuburile din PVC cu mufa trebuie sa fie stivuite pe traverse de lemn astfel incat sa nu
provoace deformarea mufelor tuburilor din seria orizontala inferioara. Mufele tubuirilor
trebuiesc aranjate alternativ, pe o parte si pe cealalta a paletului, astfel incat sa iasa in
afara. In acest mod, mufele nu vor suporta sarcini iar tuburile vor fi sprijinite de-a lungul
intregii lungimi.

Tuburile nu trebuie sa fie depozitate (stivuite) pe o inaltime mai mare de 1,50 m, oricare
ar fi diametrul lor, pentru evitarea posibilelor deformari in timp.

In timpul depozitarii pe durata indelungata (mai mare de doi ani), tuburile si fitingurile din
PVC vor fi ferite de actiunea directa a razelor solare (se folosesc ecrane opace ce nu
impiedica aerisirea), de actiunea surselor de caldura precum si de contactul cu substante
chimice agresive pentru PVC.

Fitingurile, racordurile si accesoriile sunt furnizate, de regula, in ambalaje speciale. Daca
nu sunt ambalate, va trebui ca in faza de transport si depozitare sa fie evitata asezarea
dezordonata si, deasemenea, va trebui evitata deformarea si stricarea lor din cauza
ciocnirilor intre ele sau cu alte materiale grele. Depozitarea lor se va face in rafturi, in
mod ingrijit, pe sortimente si dimensiuni.

Temperatura recomandabila de depozitare pentru tuburile si fitingurile din PVC este intre
+50C si +400C.

6. tehnologia de executie a lucrarilor

6.1. Generalitati

Problema de baza a organizarii lucrarilor se rezolva prin stabilirea metodelor optime de
executare a lucrarilor de retele exterioare de canalizare ape uzate cu folosirea utilajelor
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Solutia de imbinare cu inele din cauciuc elastomeric asigura o legatura elastica, care
permite lucrul independent al elementelor asamblate, fara a se afecta etanseitatea
rostului.

Garniturile de etansare sunt de diferite forme si se introduc in lacasul mufei prin glisare-
rulare pe capatul tubului. Indiferent de tipul garniturii, asamblarea cu inele (garnituri) de
etansare presupune urmatoarele operatiuni:

verificarea existentei sanfrenului la extremitatea neteda a tubului;

marcarea lungimii de imbinare in mufa; in acest scop, se marcheaza pe capatul tubului o
linie de referinta, prin introducerea capatului in mufa pana la capat, marcandu-se aceasta
pozitie. Se retrage tubul cu 3 mm pentru fiecare metru de lungime al tubului. Intre doua
jonctiuni (o jonctiune nu trebuie sa fie mai mica de 2 mm) se marcheaza pe tub noua
pozitie care reprezinta prima linie de referinta;

curatarea perfecta a capetelor de imbinat;

verificarea amplasarii corecte a inelului (garniturii) de etansare;

lubrifierea capatului drept al tubului cu respectarea prescriptiilor producatorului (ulei
siliconat, apa cu sapun, etc.);

imbinarea celor doua elemente pana la reperul prealabil trasat.

Probele de etanseitate pot fi efectuate imediat dupa efectuarea imbinarilor.

Tuburile cu diametre mari se imping in imbinare cu ajutorul unor dispozitive speciale.

La trecerea tuburilor prin peretii caminelor se vor folosi piese de trecere speciale din
PVC.

6.2.1.2.3. Montarea colectoarelor interioare de canalizare

Intrucat orice cladire se executdi de jos in sus, colectoarele orizontale, care se
amplaseaza la partea inferioara a instalatiei, sunt primele conducte de canalizare din
instalatia ce se monteaza.

La colectoarele orizontale se vor racorda coloanele de canalizare. Montarea coloanelor
si a conductei colectoare se poate incepe si simultan de catre echipe diferite,
coordonandu-se activitatea lor.

La montarea colectoarelor se vor face, obligatoriu, urmétoarele:

respectarea pantei de scurgere prevazuta in proiect;

verificarea corespondentei dintre cota de iesire a tubului de canalizare din cladire si cea a
canalizarii exterioare; aceasta verificare se va face cu ajutorul unui furtun de nivel.
Colectoarele orizontale de canalizare se pot monta aparent sau ingropat.

La cladirile cu subsol tehnic, tuburile de canalizare se monteaza aparent , pe console,
bratari sau sustinatoare metalice.

La cladirile fara subsol, ce se executa in terenuri normale, se admite montarea ingropata
in pamant a colectoarelor de scurgere sub pardoseala parterului care, dupa caz, cand
sunt amplasate in terenuri macroporice (sensibile la inmuiere), se va face in canale din
beton.

Lungimile de conductd necesare montajului se m3soara, se taie si se aduc la locul de
montaj impreund cu ramificatiile, piesele de curitire si coturilor necesare realizarii
colectorului.

Pe colectorul orizontal, in dreptul fiecarei coloane se monteazi cate o ramificatie la 450
(pentru a se evita pericolul de infundare) prin care se face legatura dintre conductele
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verticale de scurgere si colector. Daca, din diverse motive, este, totusi necesar sa se
monteze ramificatii cu deschideri mai mari (de ex. de 67030°), atunci pe conducta
principala,dupa fiecare ramificafie, se monteaza o piesa de curatire. in continuare se
executd imbinarea conductelor si subansamblurilor.

Piesele de curitire se vor monta, obligatoriu, la orice schimbare de directie, dupa
punctele de ramificatie cu posibilitati de infundare si pe trasee rectilinii la distante
cuprinse ntre 6 m si 15 m.

Coturile conductelor colectoare orizontale trebuie sa fie cat mai largi. Din acest motiv, nu
se admit schimbari de directie cu unghiuri mai mari de 450.

Pe conductele colectoare aparente, piesele de curatire se monteaza cu orificiul de acces
inclinat la 450, pentru a se putea strange si desface capacul.

6.2.1.2.4. Montarea coloanelor de canalizare

Coloanele de canalizare se monteaza in urmatoarele moduri:

cu ansambluri montate in atelier;

cu elemente imbinate la fata locului.

in cazul in care coloanele se executd concomitent cu conducta colectoare orizontala,
montarea fiecirei coloane se incepe de la subsol, de la ultima ramificatie amplasata sub
plangeul de deasupra subsolului.

La baza coloanelor terminale, in locul unui cot de 88030, se vor monta2 coturi de 450.
Coloanele intermediare se racordeaza la conducta colectoare prin ramificatie la 450 si
cot la 450, sau in T, montate pe conducta colectoare.

Piesele de curatire se prevad la fiecare doua nivele, insa obligatoriu la primul i la ultimul
nivel.

Pentru conductele montate ingropat sub tencuiald, mascate in rabit sau in pereti de
rigips, se lasa posibilitatea de vizitare la capacul pieselor de curatire.

Piesele de curatire montate pe coloane se amplaseaza la 800 mm deasupra pardoselii
finite a etajului respectiv sau la cel putin 150 mm deasupra nivelului la care se afla
marginea superioard a obiectului sanitar cel mai apropiat de la etajul respectiv.

In situatia in care anumite elemente de constructii (grinzi, socluri, etc.) trebuie ocolite,
deplasarea coloanei in dreptul acestora se realizeaza prin montarea unei curbe de etaj
sau a 2 coturi la 450. In ambele cazuri se monteazd pe coloand, sub portiunea
respectiva, cate o piesa de curatire.

in cazul conductelor colectoare montate sub plafonul subsolului, piesa de curétire de la
parter serveste si pentru curatirea conductei colectoare.

Operatiile principale de montare sunt:

imbinarea pieselor si fixarea lor provizorie;

fixarea conductelor in bratari si protectii elastice; pozitia optima a bratarii este sub mufa
la cca. 4 cm de aceasta, unde, datoritd formei tubului, bratara fixeaza bine conducta.
Dupi executarea tuturor imbinarilor se efectueaza o proba de etanseitate si, in final,
fixarea definitivd a coloanei cu bratari speciale din otel.

Pana la racordarea obiectelor sanitare, ramificatiile se obtureaza cu dopuri de ipsos sau
lemn, pentru a evita patrunderea diverselor materiale in conducta.

6.2.1.2.5. Montarea legéturilor de scurgere ale obiectelor sanitare
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Conductele de legaturd vor avea trasee cat mai scurte si se vor monta cu pantele
indicate in proiect.

Legaturile de scurgere ale obiectelor sanitare la coloane pot fi montate:

de-a lungul peretelui pe care sunt amplasate la obiectele sanitare, aparent, ingropat sau
mascat, dupa cum sistemul constructiv sau gradul de confort permite;

sub planseul pe care este montat obiectul sanitar, aparent sau mascat de o grinda falsa
din rabit sau din rigips;

ingropat in grosimea pardoselii, solutie adoptaté, in special, in cazul camerelor de baie.
6.2.1.2.6. Montarea conductelor de ventilare

Coloanele de ventilare, de orice fel, se executa din acelasi tip de material ca si coloanele
de scurgere si se prelungesc deasupra invelitorii sau acoperisului terasa al cladirii cu cel
putin 0,5 m.

La capétul de pe acoperis al conductei de ventilare se monteaza o caciula de protectie
executatad din tabld din otel zincatd sau din tabla neagra decapata grunduita in doua
straturi gi vopsita cu vopsea de ulei. Pentru montare, ciciula de protectie se introduce pe
tubul coloanei de ventilare, pe deasupra tubului daca tubul are capat drept si in interiorul
tubului daca tubul are capat cu mufa.

Conductele de ventilare care ies deasupra teraselor in vecinatatea ferestrelor sau altor
deschideri aflate in legaturd cu incaperi de utilizare curentd se prelungesc cu o lungime
mai mare de 0,5 m.

6.2.1.2.7. Racordarea instalatiilor interioare la retelele exterioare de canalizare

Instalatiile interioare de canalizare a apelor uzate se racordeaza la retelele exterioare de
canalizare prin intermediul cdminelor de racord.

Lucrdrile de bransare a canalizarii intericare la reteaua exterioard se executd n
urmatoarea ordine:

dupd montarea canalizarii interioare pana la peretele exterior al cladirii, se traseaza axa
santului in care se va monta conducta exterioard de canalizare; acest sant incepe de
lang4 peretele cladirii, din dreptul conductei interioare de canalizare si se termina la
caminul exterior de canalizare existent sau proiectat;

se verificd daci se poate respecta panta prevazuta in proiect pentru conducta, sau cel
putin panta minima de montaj; verificarea se face masurand cota radierului caminului de
racord,

se executa santul si orificile de trecere prin peretele cladirii si al caminului (in cazul in
care golurile nu au fost lasate de la constructie); trecerile prin peretii mentionati se vor
face cu piese etanse de trecere speciale din PVC;

se monteaza conductele in sant pornind din interiorul cladirii catre caminul exterior; se
verifici panta de montaj si apoi se executa imbinarile conductelor.

6.2.1.2.8. Probarea si receptia instalatiilor interioare de canalizare a apelor uzate
menajere

Probarea instalatiilor de canalizare interioare executate cu tuburi si fitinguri din PVC se
efectueaza in conformitate cu prevederile normativelor 19, 11, C 56-02.

Probarea conductelor se va face inainte de darea in functiune a instalatiilor si poate fi:
probarea pe tronsoane la etanseitate a conductelor — proba preliminara,;
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probarea pe answamblu la etanseitate a conductelor — proba finald ce constituie si faza
determinanta,

proba de functionare.

Instalatiile interioare de canalizare se supun incercarii de etanseitate si incercarii de
functionare.

incercarea de etanseitate necesitd umplerea instalatiei interioare de canalizare cu apa,
pana la nivelul de refulare prin obiectele sanitare.

incercarea de etanseitate se face controland toate punctele de imbinare accesibile.
Punctele de imbinare ce se inchid cu masti se incearca pe parcursul lucrarii, inainte de
inchiderea acestora.

incercarea de functionare se executd prin punerea in functiune a obiectelor sanitare in
masura si realizeze debitul de calcul al instalatiei.

Cu prilejul incercarii de etanseitate si/sau de functionare se controleaza si pantele,
piesele de curatire, sustinerile conductelor, etc.

La obiectele sanitare, in vederea receptiei, se verifica:

-in cazul cizilor de baie, panta spre ventilul de scurgere si functionarea preaplinului;

- modul de spalare al closetului, care trebuie sa se faca uniform i in bune conditii pe
toata suprafata vasului;

- sifoanele de pardoseald care trebuie sd asigure scurgerea apelor de pe intreaga
suprafatd a pardoselii deservite de sifon; la sifoanele combinate din camera de baie,
capacitatea de scurgere trebuie sa fie astfel reglata incat sifonul sa nu refuleze apa in
cazul golirii simultane a cazii i lavoarului.

6.2.2. Instalatii exterioare de canalizare

6.2.2.1. Lucrari preliminare

inaintea inceperii lucrarilor, antreprenorul, pe baza proiectului de executie, trebuie sa
procedeze la operatiile de pichetaj si de jalonare, care vor permite:

- sa se materializeze pe teren traseul si profilul in lung al conductelor de canalizare;

- sa se stabileasca pozitia tuturor lucrarilor ingropate existente cum ar fi retelele edfilitare
(apa, canal, gaze, cabluri electrice, telefonie).

Antreprenorul trebuie sa asigure concordanta intre ipotezele definite la nivelul proiectului
si conditiile de executie ale lucrarilor. In cazul in care anumiti parametrii cum ar fi: natura
solului, conditile de pozare, panta terenului, etc. sunt in discordanta cu prescriptiile
proiectului, este bine sa fie informati proiectantul general si beneficiarul.

6.2.2.2. Trasarea lucrarilor

6.2.2.2.1. Tehnici de trasare

Este absolut necesar sa se niveleze cu grija fundul transeii cu scopul ca panta sa fie
constanta intre punctele de incepere a pantei prevazute si cotele tuburilor PVC dupa
pozare sa fie in concordanta cu cele inscrise in profilul in lung.

Pentru pozarea tuburilor din PVC de canalizare se utilizeaza frecvent trei tehnici:

jaloane de nivel (teuri);

utilizarea nivelei (cu luneta);

laser (pentru santierele importante).

Jaloane de nivel
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Sunt constituite din niste teuri fixate pe picioare.Sunt folosite in seturi de trei, din care
doua cu marcaj simplu alb si unul cu marcaj dublu - rosu si alb — si sunt utilizate pentru a
determina cotele punctelor intermediare ale pantei ce trebuie respectate pe 0 conducta
(tubulatura) careia | se cunosc doar punctele extreme.

Utilizarea nivelei

Obiectivul este aici de a cauta inaltimea diferitelor puncte ale generatoarei superioare a
tubulaturii de sub o suprafata de nivel luata ca origine, aceasta origine fiind materializata
printr-un punct de referinta a carui cota este cunoscuta si care este marcata pe un jalon
sau un reper de nivelment. Cunoscand panta de respectat, ca si lungimea unui tub, este
usor de calculat cotele prevazute ale diferitelor puncte ale conductei (tubulaturii).

Laser

Pe santierele importante se utilizeaza laserul cu scopul de a stabili aliniamentul si panta
conductelor (tubulaturii). Laserul emite un fascicul de lumina rosie si precis localizat, care
serveste de referinta in directie si panta. Raza este vizualizata pe o tinta sub forma unei
pete luminoase. Tinta poate fi plasata fie pe tubul de PVC, fie pe un jalon. Reglajul
consta in a plasa pata rosie in mijlocul tintei.

Aceasta tehnica prezinta numeroase avantaje, cum ar fi:

siguranta obtinerii unei pante si a unei directii precise,

corectarea fundului transeii cu rapiditate si precizie, deoarece adancimea este controlata
in permanenta, ceea ce evita compensarile in adancime cu materiale de sprijin
costisitoare;

utilizarea mai buna a echipei pe santier, disponibila pentru alte operatii.

6.2.2.2.3. Trasarea lucrarilor pe teren si pregatirea terenului

Trasarea lucrarilor pe teren se face tinand cont de:

nivelmentul reperelor permanente,efectuat cu precizia stabilita prin proiect;

prevederea, de-a lungul traseului, de repere provizorii, legate de elementele definitive;
axele de trasare si unghiurile fixate si legate de obiectele permanente, existente pe teren
(cladiri, constructii, stalpii liniei de transport ai energiei electtrice si telecomunicatiilor,
etc.) sau stalpi montati pe traseu, in acest scop;

intersectiile traseului canalului cu traseele constructiilor subterane existente, marcate prin
semne speciale, pe suprafata terenului;

reperele lucrarii materializate pe teren conform proiectului, preluate de executant sau
beneficiar (la cererea executantului, la predarea reperelor poate asista si proiectantul).
Executantul poate completa trasarea, fixand punctele intermediare, pe care le considera
necesare, pentru efectuarea corespunzatoare a lucrarii si verifica, in permanenta, pozitia
corecta a reperelor si exactitatea aplicarii, pe teren, a cotelor proiectului. Pe fiecare
kilometru de retea se planteaza minim doua borne de nivelment.

Inainte de inceperea sapaturilor, executantul fixeaza tarusi in punctele principale ale
traseului, de o parte si de alta a axei; tarusii nu vor fi deplasati pana la terminarea
lucrarilor, astfel ca, in orice stadiu al executiei, sa se poata determina si verifica axele
traseelor sau ale amplasamentelor altor lucrari.

La executarea sapaturii, la intervale de 40 — 50 m, precum si in punctele caracteristice, in
functie de necesitatile executiei, de o parte si de alta a axei traseului se aseaza perechi
de stalpi, de 12 — 20 cm diametru, situati la cel putin 50 cm de marginea transeii. Pe
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acesti stalpi se fixeaza, transversal axei canalului, riglele de vizare — pentru realizarea
asezarii corecte a tuburilor. Fixarea pozitiei acestor rigle se face orizontal, transversal
axei canalului, printr-un nivelment topografic de precizie.

Insemnarea axei traseului se face printr-un cui batut pe fata superioara si printr-o linie
verticala, trasata pe fetele laterale, de la care — de o parte si de alta — riglele se vOpsesc
cu alb si rosu, pozitia culorilor alternand in lungul traseului.

Inainte de montarea tuburilor se verifica pozitia riglelor.

Stalpii si riglele se monteaza inca de la inceperea sapaturii, in cazul executarii acesteia
manual sau semimecanizat, iar in cazul executarii mecanizate, dupa terminarea
sapaturilor, cu utilaje mari.

Realizarea precisa a adancimii si a pantei canalului, fata de riglele de vizare, se face cu
ajutorul crucilor de vizare.

Lucrarile pregatitoare trebuie sa cuprinda curatarea traseului de tot ce ar putea impiedica
buna desfasurare a lucrarilor (arbori, bolovani, etc.).

6.2.2.3. Desfacerea pavajelor

Pavajele se desfac pe o latime suficienta pentru desfasurarea lucrarilor in conformitate
cu prevederile proiectului. Dupa curatarea lor de pamant, materialele rezultate din
desfacerea pavajelor se depoziteaza in figuri regulate, la marginea trotuarului si la cel
putin 50 cm distanta de la marginea sapaturii, astfel incat sa nu cada in sapatura si sa nu
impiedice circulatia sau scurgerea apelor pe rigolele strazii.

In lipsa trotuarelor, depozitarea materialului din pavaje se poate face pe o singura parte a
transeii, pentru a nu se amesteca cu pamantul din sapatura, care se depoziteaza pe
cealalta parte a transeii, sau care se aseaza la o distanta suficient de mare de materialul
pavajului.

In cazul in care sectiunea transversala a strazii nu permite depozitarea materialelor
rezultate din sapaturi, acestea se transporta.

Constructorul si beneficiarul stabilesc, impreuna, starea, natura si caracteristicile
pavajului, precum si lucrarile care urmeaza a fi executate pentru ca acesta sa poata fi
refacut.

Dupa terminarea si receptia provizorie a lucrarilor de canalizare, pavajul se reface si se
intretine de beneficiar, timp de un an. La fel se refac si spatiile verzi daca au fost
degradate de lucrari.

6.2.2.4. Executarea sapaturilor

Atunci cand trebuie sa se sape sub o cale de circulatie, se recomanda, in primul rand, sa
se decupeze (taie) drumul pe ampriza transeii cu ajutorul unei masini de taiat cu disc
pentru asfalt sau beton si apoi sa se execute spargerea stratului carosabil cu ajutorul
ciocanului pneumatic pentru a se preintampina degradarea zonelor invecinate.

In timpul executarii transeii se va avea grija sa se asigure stabilitatea peretilor fie prin
taluzare, fie prin sprijiniri si sa nu se creeze depozite de debleuri langa sapatura. In plus,
este bine sa se indeparteze pietrele mari din taluzuri sau de pe marginea transeii astfel
incat sa se evite caderea lor accidentala pe tubulatura pozata.

Se recomanda ca sapatura sa se faca din aval spre amonte (aceasta permitand
evacuarea apei de pe fundul transeii).
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Largimea transeii este, evident, in functie de diametrul tubului PVC. Ea variaza, de
asemenea, dupa natura solului, tipul tubului, modul de imbinare si conditiile de pozare. In
general, transeea va trebui sa prezinte la fundul sau o largime intre sprijiniri cel putin
egala cu diametrul exterior al tubului, cu marja, de o parte si de alta, de 0,30 m. aceasta
largire va trebui, in general, sa fie suficienta pentru a permite o compactare corecta a
rambleului pe flancurile tuburilor PVC.

In ceea ce priveste adancimea transeii, se recomanda ca in fiecare punct la adancimea
indicata in profilul in lung, in lipsa unor conditii speciale, adancimea normala a transeelor
sa fie astfel incat grosimea umpluturii sa nu fie mai mica de 1,20 m deasupra
generatoarei superioare a tubului. Aceasta inaltime se justifica prin necesitatea unei
protectii impotriva inghetului si a unei bune stabilitati a tuburilor PVC la sarcinile de
suprafata.

Se recomanda efectuarea sapaturii de tip semimecanizat care se practica, in special, pe
strazile unde trebuie refacut canalul si subsolul este, partial, ocupat de alte constructii
edilitare. In aceste zone se sapa, de la caz la caz, fie manual, fie mecanic, evacuarea
pamantului facandu-se, daca este posibil, cu benzi transportoare, asezate pe radierul
transeii, direct in camioane, care asteapta pe mal. Indepartarea pamantului din transee
se poate face si cu macarale pionier sau cu macarale teleferice (portal), cu capacitate de
ridicare pana la 4 t, utilaje care pot fi folosite si pentru scoaterea vechilor tuburi din beton,
dupa ce acestea au fost inlocuite cu tubulatura noua din PVC.

Pe strazile mai inguste, daca nu se poate asigura o banda de cel putin 4 m pentru
circulatia vehicolelor, se alege un amplasament la o distanta cat mai mica de centrul de
greutate al santierului, in care se depoziteaza pamantul, provizoriu, pana la inceperea
umpluturii.

O atentie deosebita trebuie acordate stabilitatii constructiilor si instalatiilor invecinate
transeii, luandu-se uneori masuri de consolidare sau protejare, precum si pentru protectia
pietonilor si a vehicolelor.

Devierea sau suprimare unor cabluri, conducte, etc., invecinate transeelor, se face de
catre societatile de specialitate, prin grija beneficiarului lucrarii si in conformitate cu
aprobarea data de Institutia Primarului.

6.2.2.5. Sprijinirea transeelor

Peretii transeelor sunt, de obicei, verticali. Pentru a impiedica degradarea peretilor si
alunecarea terenului din vecinatatea transeelor, acestea se sprijina cu ajutorul dulapilor si
bilelor de brad sau a sprijinirilor metalice de inventar, in functie de natura terenului.

In terenuri coezive, sprijinirea se realizeaza cu dulapi orizontali (4,5 x x0,25 x 0,05 m),
asezati la intervale de 0,5 — 1,0 m si dulapi verticali (4,5 x x0,25 x 0,05 m),asezati la
distante de 1,0 - 1,5 m.

Intre dulapii verticali se bat bile (0 = 0,10 — 0,15 m), numite spraituri, la intervale de 0,6 —
0,8 m, sub ale caror capete se bat bucati de scandura, pentru a se elimina posibilitatea
caderii spraitului.

Daca este posibil, este indicata folosirea (in locul sprijinirilor care folosesc material
lemnos) dulapurilor de metal si a spraiturilor metalice de inventar.

In terenuri slab coezive si putin acvifere, dulapii orizontali se aseaza unul langa altul.
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In cazul in care, in timpul sapaturii, se intalnesc terenuri acvifere, se executa sprijiniri prin
palplanse. In acest scop, dupa ce s-a ajuns la sapaturade 1,0 m adancime, se instaleaza
pe fundul sapaturii un cadru de lemn, care se sprijina pe piloni (asezati la cca. 2 m unul
de altul); la interior se aseaza un alt cadru. Intre cele doua cadre se bat palplanse de
lemn (5,0 x 0,25 x x0,05 m) sau metalice: la inceput, pentru ghidarea palplanselor, se
monteaza un cadru provizoriu, la inaltimea de 2 m.

Pe masura avansarii sapaturii se bat si palplansele, iar la distante de 70 — 80 cm se
monteaza, la interior, un alt cadru. In timpul lucrului, palplansele trebuie sa fie incastrate
pe o inaltime de minim 0,5 m. imbinarea intre palplanse se face prin nut si feder, pentru o
cat mai buna etansare a transeii; partea inferioara a palplansei este ascutita si, uneori,
pentru a patrunde mai usor in pamant, se imbraca in tabla.

Baterea palplanselor se face manual sau cu berbecul actionat mecanic. Dupa ce s-au
batut palplansele pe toata inaltimea si se continua sapatura, se bat, din nou, piloni, pe
care se aseaza un alt cadru si se bat noi palplanse.

6.2.2.6. Epuismente

In timpul executiei lucrarilor poate interveni necesitatea folosirii epuismentelor.
Procedeele de executie a epuismentelor depind de:

natura terenului;

nivelul apelor subterane;

dimensiunile transeelor, etc.

In terenuri cu pemeabilitate redusa si cantitati mici de apa, pe radierul transeii, din loc in
loc, se fac o serie de gropi, din care se scoate apa cu ajutorul motopompelor sau electro
pompelor.

In terenuri cu permeabilitate mai mare se executa, sub viitorul radier al canalului, de o
parte si de alta a acestuia sau in ax, drenuri. Pe anumite tronsoane, apa colectata de
drenuri este evacuata apoi, prin pompare. Dupa terminarea lucrarii, drenurile nu sunt
dezafectate, ele colectand in continuare apele subterane, care sunt evacuate, apoi, in
mod natural, in emisar. Aceste drenuri coboara nivelul apei subterane in zona canalului,
evitandu-se astfel inundarea subsolurilor sau infiltrarea apelor subterane in canal.

6.2.2.7. Clasificarea sapaturilor

In continuare este prezentata o clasificare pe baza elementelor geometrice ale
sapaturilor, folosite in mod normal, evidentiindu-se caracteristicile aplicative:

Santul ingust este cea mai buna asezare in care se pune in opera tubul din PVC,
deoarece este redusa sarcina la care este supus, reusind sa transmita o parte din
incarcare terenului din jur, in functie de deformarea din cauza tendintei de ovalizare la
care este supus produsul (a se vedea figura urmatoare):

—__material de umplutura

Sant ingust
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Santul larg. Incarcarea pe tub este mai mare decat cea pentru santul ingust (a se vedea

figura urmatoare):
B

- — = —

Sant larg

Fortificatie (pozitie pozitiva). Generatoarea tubului depaseste nivelul terenului. Absenta
flancurilor si posibilitatea de surpare a terenului nu recomanda folosirea acestei metode
in cazul sarcinilor mari (a se vedea figura urmatoare).
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- Fortificatie (pozitie negativa). Tubul este asezat la un nivel inferior decat cel al terenului.
Din cauza unei frecari destul de slabe dintre materialul de umplere asezat in fortificatie si
flancurile naturale ale sapaturii, tubul poate suporta incarcaturi mai mari decat cele in
pozitionare pozitiva, dar in orice caz mai mici decat cele suportabile in aranjarea intr-un
sant ingust sau intr-unul larg. Datorita conditiilor intrinseci, este tipul de sapatura ce este
folosit in acest proiect (a se vedea figura urmétoare):

Asezarea in fortificatie
(pozitia negativa)
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Facand o sinteza, clasificarea mai sus mentionata a principalelor tipuri de sapaturi poate
fi pusa in evidenta prin urmatorul tabel:

Tipul santului B

Sant ingust “<3D <A2

Sant larg > 3D <h2
<10D

Sant infinit (fortificatie) = 10D 2 Hf2

D = diametrul tubului;

B = latimea santului la nivelul generatoarei superioare a santului;

H = inaltimea umpluturii incepand de la generatoarea superioara a tubului.

Tuburile se monteaza, in general, la o adancime de minim 1,20 m. latimea minima a
santului este B = D + 0,50 m pentru diametre mai mici sau egale cu 400 mm si B=2D
pentru diametrul tubului mai mare sau egal cu 500 mm.

Partea de jos a santului este alcatuita din nisip selectionat astfel incat sa se construiasca
un suport continuu de rezemare pentru tubulatura.

La distante prevazute se pregatesc degajari potrivite pentru asezarea mufelor tuburilor
astfel incat si acestea sa fie bine sprijinite (vezi fig. urmatoare). In timpul acestei
operatiuni trebuie controlata inclinarea tuburilor pentru a pastra panta inscrisa in profilul
longitudinal.

= X

\_pat de pozare

Modul de asezare a tuburilorcu mufa
pe patul de pozare

Patul de pozare nu trebuie construit inainte de intarirea completa a partii de jos a
santului. Materialul potrivit pentru patul de pozare si pentru partile laterale este nisipul cu
granulatia de 1,0 — 1,5 mm sau nisip amestecat cu pietris cu granulatia maxima de 10
mm. Materialul folosit trebuie compactat cu grija astfel incat sa se obtina indicele Proctor
de cel putin 90%. Inaltimea patului de pozare este de 100 mm + D/10 [mm] pentru
diametre ale tubului mai mici sau egale cu 400 mm si 100 mm + D/5 [mm] pentru
diametre mai mari sau egale cu 500 mm.

La amplasarea tuburilor in terenuri macroporice, sensibile la umezire, fundul transeii va fi
compactat pana la cota definitiva (pana la adancimea de cel putin 10 cm se opreste
sapatura deasupra cotei definitive si se compacteaza pamantul pana la atingerea
acesteia).

6.2.2.8. Asezarea tubulaturii

Inainte de a se monta tuburile, se verifica si eventual se corecteaza radierul transeii. De
asemenea, acestea trebuie verificate, fiecare in parte, inainte de coborare in transee
pentru descoperirea eventualelor defecte din fabricatie sau care puteau sa apara in
cursul transportului pe santier. Capetele, mufele si garniturile trebuie sa fie toate in stare
buna.
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Tuburile si racordurile trebuie sa se aseze pe patul de pozare astfel incat sa fie in contact
continuu cu acesta.
6.2.2.9. Efectuarea imbinarilor

Lucrarile de imbinare si etansare a tuburilor din PVC vor fi executate numai de
catre personal instruit si specializat pentru astfel de lucrari.
Tubul, la extremitatea lui neteda, daca este necesar, se va taia in mod normal pe axul
sau cu ajutorul unui fierastrau cu dinti fini sau cu o freza. Extremitatea astfel obtinuta,
pentru a fi introdusa in respectiva mufa (pentru efectuarea atat a unei jonctiuni rigide cat
si flexibila), trebuie taiata (sanfrenata) conform unghiului precizat de producator (in mod
normal 150) mentinand la margine o grosime (crescanda o data cu diametrul) indicata de
producator.
Solutia de imbinare cu inele din cauciuc elastomeric asigura o legatura elastica, care
permite lucrul independent al elementelor asamblate, fara a se afecta etanseitatea
rostului.
Garniturile de etansare sunt de diferite forme si se introduc in lacasul mufei prin glisare-
rulare pe capatul tubului. Indiferent de tipul garniturii, asamblarea cu inele (garnituri) de
etansare presupune urmatoarele operatiuni:
verificarea existentei sanfrenului la extremitatea neteda a tubului;
marcarea lungimii de imbinare in mufa; in acest scop, se marcheaza pe capatul tubului o
linie de referinta, prin introducerea capatului in mufa pana la capat, marcandu-se aceasta
pozitie. Se retrage tubul cu 3 mm pentru fiecare metru de lungime al tubului. Intre doua
jonctiuni (o jonctiune nu trebuie sa fie mai mica de 2 mm) se marcheaza pe tub noua
pozitie care reprezinta prima linie de referinta;
curatarea perfecta a capetelor de imbinat;
verificarea amplasarii corecte a inelului (garniturii) de etansare;
lubrifierea capatului drept al tubului cu respectarea prescriptiilor producatorului (ulei
siliconat, apa cu sapun, efc.);
imbinarea celor doua elemente pana la reperul prealabil trasat.
Probele de etanseitate pot fi efectuate imediat dupa efectuarea imbinarilor.
Tuburile cu diametre mari se imping in imbinare cu ajutorul unor dispozitive speciale.
La trecerea tuburilor prin peretii caminelor se vor folosi piese de trecere speciale din
PVC.
6.2.2.10. Umplerea santului
Umplerea santului si in general a sapaturii este operatiunea fundamentala a lucrarii. Intr-
adevar, cand este vorba de tubulatura din PVC si, deci, despre cea flexibila, uniformitatea
terenului din jur este fundamentala pentru realizarea corecta a unei structuri portante,
atat timp cat terenul, deformat de tubulatura, reactioneaza pentru a contribui la
suportarea incarcaturii impuse.
Materialul deja folosit pentru construirea patului de pozare (vezi fig. urmatoare) va fi
asezat in jurul tubului si compactat manual pentru formarea
straturilor succesive de 10 — 30 cm, pana la linia mediana a tubului, avand mare grija sa
nu ramana zone goale sub tub si ca partea laterala, dintre tub si peretele sapaturii, sa fie
continuu si compact (stratul L1).
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Umplerea santului in
straturi succesive

Cel de-al doilea strat al partii laterale, L2, va ajunge pana la generatoarea superioara a
tubului. Compactarea va trebui, in mod analog, sa fie efectuata cu maxima atentie.

Stratul al treilea, L3, va atinge o cota mai mare cu 15 cm decat cota generatoarei celei
mai inalte a tubului. Compactarea va trebui sa fie aplicata tubului doar lateral si niciodata
vertical.

Umplerea ulterioara (straturile L4, L5) se va efectua cu ajutorul materialului care provine
din sapatura, curatat de elemente de diametru mai mare de 10 cm si de fragmente
vegetale si animale.

Elementele de diametru mai mare de 2 cm, prezente in cantitate peste 30% trebuie sa fie
eliminate, cel putin pentru cota superioara, care depaseste aceasta limita. Solurile greu
comprimabile: cele bogate in turba, argila, cele inghetate trebuiesc aruncate. Umplerea
este efectuata pentru straturile succesive de grosime maxim egale cu 30 cm, care
trebuie sa fie compactate cu udarea acestor straturi.

Indicele Proctor rezultant trebuie sa fie superior valorii de 90%.

Pe masura efectuarii umpluturii, sprijinirile din transee sunt indepartate, de jos in sus;
numai daca exista pericolul degradarii malurilor si accidentarii muncitorilor care lucreaza
la umplerea transeii, sprijinirile nu se scot din transee (partial sau total).

La final se va lasa un spatiu liber pentru refacerea stratului suport al strazii si a
imbracamintii carosabile.

Se recomanda ca inaltimea patului de pozare si a zonei de acoperire sa se faca in
conformitate cu urmatorul desen si tabel:

zona de umplutura

zona de h3 1

acoperire|
: h4
o
S ate 1 h2
0 = unghi de pozare
Nr. | Diametru interior | h1 h2 h3 h4
crt | [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
0 |1 j 2 | 3 4 5
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1 1100 0,10 0,13 0,30 0,39

2 |125 0,10 0,14 0,30 0,40

3 | 150 0,10 0,14 0,30 0,43

4 |200 0,10 0,16 0,30 0,46

5 |250 0,10 0,17 0,30 0,50

6 | 300 0,10 0,18 0,30 0,55

7 | 350 0,10 0,19 0,30 0,59

8 | 400 0,10 0,21 0,30 0,62

Pentru tubulatura din PVC este necesara efectuarea unei umpluturi de calitate pentru
asigurarea:

transmiterii uniforme a sarcinilor care actioneaza asupra tubului;

protejarii impotriva oricaror deteriorari in timpul executarii umpluturilor superioare.

Nu se admite folosirea de echipamente de compactare medii sau grele decat pornind de
la o inaltime de acoperire de 1,0 m.

Compactarea zonei de acoperire si a zonei de umplutura influenteaza direct asupra
sarcinilor la periferia tubului, deci asupra stabilitatii acestora.

Este imperios necesara verificarea, pe parcurs, a calitatii realizarii operatiunii de
compactare.

Verificarea finala a retelei (panta, existenta ovalizarii tuburilor) se poate face lasand intre
caminele de vizitare, din amonte spre aval, sa circule o bila cu diametrul d = 0,95 x
Dint.tub. Reteaua se considera realizata corespunzator daca bila lasata in interiorul
tubulaturii in caminul aflat la cota superioara circula liber pana la cel de-al doilea camin
de vizitare, aflat in aval. Proba se repeta pentru urmatoarele tronsoane executate intre
urmatoarele camine.

6.2.2.11. Probe si verificari

Probarea retelelor exterioare de canalizare a apelor uzate se efectueaza conform
standardelor si reglementarilor tehnice specifice in vigoare.

Retelele exterioare de canalizare se vor proba preliminar la fiecare tronson, pe
marginea santului.

Proba finala (faza determinantd) se poate realiza pe mai multe tronsoane, dar
numai in sant.

fnaintea probei de etanseitate, trangeea se umple partial pana la 20-30 cm peste
partea superioara a tubului Iasandu-se imbinarile libere.

Proba de etanseitate se va efectua intre camine consecutive, umplerea tuburilor
facandu-se de la capatul din aval.

Pentru realizarea probei de etanseitate se inchid etans toate orificile si se
blocheza extremitatile tuburilor si a tuturor punctelor susceptibile de a se deplasa in
timpul probei.

Conducta va fi inchisa la cele doua extremitati ale sale cu ajutorul unor dopuri cu
etanseitate mare si terminate fiecare cu un racord cu tub vertical, pentru a permite
crearea presiunii hidrostatice dorite.

Umplerea va trebui efectuatad cu grija in asa fel ca sa favorizeze iesirea aerului
afara, avand grija sa nu se formeze perne de aer.
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O presiune minima de 0,3 m coloand de apa (masuratd in punctul cel mai inalt al
tubului) va fi aplicata celei mai inalte parfi a canalizarii, iar o presiune maxima pana la
0,75 m coloani apa se va aplica celei mai joase parti terminale. In cazul canalizarilor cu
inclinari mari, poate fi necesara efectuarea probei pe tronsoane, motiv pentru care se vor
evita presiuni excesiv de mari.

Sistemul va trebui I3sat plin cu apa cel putin o ora inainte de efecuarea probei.

Pierderea de apa, dupi trecerea perioadei de timp, va fi restabilitd prin adaugarea
de apa, la intervale regulate de timp, cu ajutorul unui cilindru gradat, verificand cantitatea
necesara pentru mentinerea nivelului initial.

Pierderea de apa nu trebuie sa depaseasca 3 I/km pentru fiecare 25 mm diametru
interior pentru 3 bar si in interval de 24 ore.

Practic, conducta se considera acceptatd, atunci cand, dupa prima umplere pentru
completarea reglarilor, nu se observa variatii ulterioare de nivel.

Durata de incercare este de minim 15 minute.

Dupa efectuarea probei de etanseitate se va realiza umplerea totald a transeii si
compactarea umpluturilor.

Probele de etanseitate nu se vor executa la temperaturi exterioare mai mici de
+50C.

Se va mai verifica si deformarea diametrald a tuburilor. Acestea trebuie sa fie mai
mica decat valorile inscrise in urmatorul tabel:

Tip tub PVC, cf. Deformarea diametrala AD/D

SREN 1401-2 Dupa 1-3 luni Dupa 2 ani

SN 4 5% mediu 10% maxim
8% maxim local

SN 2 5% maxim 8% maxim

Verificarea poate fi efectuatd cu ajutorul instrumentelor mecanice (sfera sau con
dublu) sau cu ajutorul instrumentelor optice (telecamere).

in cazurile in care se prezinta valori de deformare mai mari decét cele stabilite mai
sus, se vor examina cauzele. Ele s-ar putea datora unei extra-sarcini locale sau unei
aranjari neegale, din cauza rezistentelor diferite ale locurilor de instalare.

n cazurile mentionate pentru care se poate demonstra ca durata instalatiei nu
este afectatd, aceastad deformare, misuratd la 2 ani dupa instalare, nu trebuie sa
depaseasca 1,25 ori deformarile maxime indicate.

7. Protectia, siguranta si igiena muncii

1. Elaborarea proiectelor de organizare a lucrarilor, a regulilor si a fiselor
tehnologice, a instructiunilor tehnice si a altor documente privind lucrarile de canalizare
se va face cu respectarea normelor tehnice a securitatii munci.

2. Se interzice executarea lucrarilor pentru constructii de acest gen in cazul cand
in proiectul de organizare a santierului nu s-au prevazut principalele masuri de tehnica a
securitatii muncii, cat si de igiena industriala.

3. In timpul executérii lucrarilor, cand se constata factori nocivi, emanatii de gaze
sau mirosuri provenite din putrefactie, lucrul se va putea continua numai dupa ce
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organele de specialitate vor constata natura lor si vor indica masurile pentru prevenirea
accidentelor.

4. Masurile de tehnica securitatii se vor prelucra periodic cu intreg colectivul de
munci, tindndu-se o evidenta in legatura cu instructajul facut, cu data la care s-a facut,
precum si cu persoanele care au fost instruite.

5 La locurile de munca unde se pot produce accidente se vor prevedea in mod
obligatoriu, dispozitivele individuale de protectie si dispozitivele de securitate necesare,
inclusiv imprejmuirea cu ingradiri de protectie rezistente pentru a se evita accesul
persoanelor straine pe santier si accidentarea acestora, atat in timpul zilei cat si noaptea.

6. Pe arterele de circulatie intens3, in timpul executarii lucrarilor, vor fi amplasate
indicatoare avertizoare pentru pietoni si vehicule, iar pe timpul noptii se vor asigura
semne luminoase la toate punctele periculoase.

7. Pasajele de trecere a pietonilor, fixate pe arterele principale, acolo unde se
executd lucrdri de canalizare vor fi amplasate pe traseu in numar suficient pentru a nu
crea aglomeratii; acestea vor fi dimensionate in functie de sarcinile la care vor fi solicitate
si de deschiderea sanfului; de asemenea ele vor fi prevazute in mod obligatoriu cu
balustrade inalte de 1 m pe ambele parti si bine rigidizate pentru a se evita caderile in
gol.

8. Toate masinile, utilajele, sculele, mecanismele si obiectele de inventar care sunt
folosite la lucrarile de canalizare exterioara vor fi in buna stare de functionare,
improvizatiile in aceasta privinta sunt interzise.

9. Pentru contractele ce se incheie la executarea unor lucrari in subantrepriza, se
va stabili in mod obligatoriu, unitatea careia i revine sarcina de a lua toate masurile de
protectia muncii la lucrarile ce se executa.

10. Conducerea unitatii este obligatd sa puna la dispozitia muncitorilor imbracaminte si
incaltaminte de protectie precum si dispozitive individuale de protectie, in conformitate cu
normativele in vigoare precum si cu specificul muncii prestate.

11. Conduciatorului unitatii, sefilor de santier, maigtrilor le rdméane obligatia sa
controleze sistematic si continuu, respectarea prezentelor norme si a instructiunilor de
tehnica securitatii elaborate pe baza acestor norme.

12. Organizarea oricarui santier se va face astfel incat sa satisfaca toate cerintele
tehnice si sanitare. Amplasamentul pe teritoriul unitatii, constructiile auxiliare, depozitele,
locurile de trecere, drumurile de acces, instalatile sanitare, si baracamentele pentru
lucrari vor corespunde cu proiectul aprobat pentru organizarea lucrarilor ce se executa
pentru canalizari exterioare si vor avea prevazute toate lucrarile pentru asigurarea
protectiei muncii la fiecare loc de munca.

13. La toate lucrérile periculoase, atat la locurile de munca, céat i acolo unde este
o circulatie mare, se vor semnaliza pericolele de accidentare, prin semne speciale si
plancarde, foarte vizibile, atat ziua cat i noaptea.

14. Pasajele de nivel vor fi inzestrate cu semne vizibile si bine iluminate, in timpul
noptii.

Drumurile pentru circulatia vehiculelor si trecerile pentru pietoni vor fi libere,

neblocate cu pamant, materiale sau utilaje. Acestea vor fi curdtate de moluz, gheata si
zapada.
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15. Trecerile pentru muncitori, situate pe terenurile in trepte, pe taluzuri cu
inclinare mai mare de 200, vor fi previzute cu rampe de acces sau scari cu balustrade.

16. Gropile de pe teritoriul gantierului se vor acoperi sau imprejmui.

18. Se interzice depozitarea materialelor, utilajelor, a elementelor prefabricate pe
locurile de trecere pentru oameni, pe drumurile de circulatie a vehiculelor, pe vizierele de
protectie, sau pe platformele de lucru.

19. Podetele peste gropi si santuri vor fi astfel executate incat s& asigure circulatia
nepericuloasa a oamenilor, concomitent cu circulatia vehiculelor.

20. Locurile de trecere pentru oameni peste gropi si sanfuri se amenajeaza cu
podete avand o latime de cel putin 98 cm, cu balustrade avand inéltimea de 1 m pe
ambele parti si cu scanduri pe margine de cel putin 10 cm latime.

21. Conductele retelelor temporare de alimentare cu apa sau ale altor instalatii vor
fi obligatoriu ingropate in locurile de incrucisare cu caile de acces pentru vehicule sau la
trecerile pentru persoane.

22 Se vor stabili dinainte vitezele admisibile pentru circulatia autovehiculelor sau a
altor mijloace de transport pe caile de transport ale santierului, in special pe cele din
imediata apropiere a santierului, in funciie de categoria drumului, de intensitatea
traficului, de starea drumului, de natura straturilor de teren in care se sapa sau in functie
de alte conditji locale.

Zonele in care se limiteaza viteza de circulatie precum si locurile de stationare a
mijloacelor de transport vor fi marcate cu téblite si semne de avertizare, usor vizibile de
conducatorii autovehiculelor.

23. Noaptea vor fi luminate drumurile, trecerile pentru persoane, scarile de acces
si depozitele, precum si toate locurile de munca de pe santier. Se interzice lucrul in
locurile neiluminate si accesul oamenilor spre aceste locuri.

24. Utilajele si dispozitivele folosite vor fi astfel instalate, incat sa se asigure
stabilitatea acestora si imposibilitatea unor deplasari nerecomandate. Toate utilajele ce
sunt alimentate cu energie electrica atat in timpul pauzei de masa cat si dupa lasarea
lucrului la terminarea programului, vor fi deconectate de la retea si asigurate pentru ca
nici o persoana neautorizata sa nu le poata pune in functiune.

25. Gropile de fundatii si santurile situate in zone umede, unde se efectueaza
epuismente de apa, vor fi aparate de infiltrarea acestora, in vederea evitarii eroziunii la
baza taluzurilor si a credrii unor goluri interioare, ce pot produce surpari.

27. In zonele de lucru unde au fost montate palplanse de lemn sau metalice si
unde se face evacuarea apelor cu mijloace mecanice, periodic se va verifica de catre
sefii de santier $i maistrii, stabilitatea acestor palplange, pentru evitarea pericolului de
rasturnare prin erodarea stratului de incastrare al palplanselor.
28.Inainte de inceperea lucrarilor de s&paturi se vor analiza studiile geologice si
hidrologice intocmite la elaborarea proiectului pentru a se cunoaste natura si stratificatia
terenului, posibilitatile de alunecare a straturilor existente si nivelul apelor subterane.

in functie de aceste elemente se va stabili organizarea executarii lucrarilor de
sapatura, utilajele ce se vor folosi, felul sprijinirilor si al consolidarii lor.

29. Inainte de inceperea sapaturilor se vor stabili existenta lucrérilor de gospodarie
subterana, cat si natura lor (ap3, canalizare, cabluri electrice sub tensiune, canalizatie
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telefonica, conducte de gaze.etc.), daca sunt in functiune si traseul exact pe care il
urmeaza sub pamant.

30. In cazul existentei unor instalatii subterane, muncitorii vor fi instruiti asupra
metodelor ce se vor folosi, pentru a fi feriti de accidente, iar lucrarile se vor desfasura sub
supravegherea tehnica permanenta.

31. Inceperea sapaturilor se va permite numai in urma unei intelegeri scrise cu
unitatile care exploateaza instalatiile, acestea fiind obligate a indica toate masurile de
siguranta.

32. in amplasamentele cablurilor electrice, ale conductelor principale de apa cu
presiune ridicata, ale conductelor de gaze nu este permisd intrebuintarea rangilor, a
penelor metalice si a altor unelte complet metalice. Lucrérile se vor executa cu cea mai
mare atentie si numai sub supravegherea directd a sefului de santier sau a
conducétorului punctului de lucru.

33. Daci in sectorul de lucru se descopera existenta unor instalatii subterane de
care nu s-a stiut inainte, lucrarile vor fi imediat intrerupte iar personalul va fi evacuat
pani la identificarea instalatiilor descoperite. Este interzisa continuarea lucrului inainte de
a se lua masurile de protectie ce se impun.

34. Tn apropierea cablurilor electrice subterane, lucrarile de sapatura se vor putea
continua numai dupa ce cablurile au fost scoase de sub tensiune. in cazuri deosebite ,
cand intreruperea curentului nu este posibild, sdparea pamatului se va face cu cazmale
de lemn, evitandu-se loviturile bruste si numai sub supravegherea sefului de santier sau
a ajutorului acestuia.

35. La lucrarile executate in apropierea conductelor de gaze sau canalizarii unor
fabrici, unde sunt posibile emanatii de gaze toxice sau inflamabile, muncitorii vor fi
preveniti asupra pericolului si instruiti asupra metodelor de protectie, iar santierul va fi
inzestrat cu un numdr suficient de aparate pentru detectarea gazelor i cu masti izolante.

36. Dac in timpul lucrului se constata aparitia unor gaze periculoase, lucrarile vor
fi imediat oprite si muncitorii evacuati pana la inlaturarea pericolului (repararea
conductelor de gaze defecte, evacuarea gazelor prin pompare de aer curat, etc.).

37. Tn cazul cand nu se pot inlatura complet gazele toxice, acestea fiind mai grele
decat aerul, muncitorii care lucreaza in aceste locuri vor purta obligatoriu masti izolante.

38. Tnainte de inceperea sapaturilor se vor lua masuri de indepartare a apelor de
suprafata, asigurandu-se scurgerea lor de pe amplasamentul, sapaturii, pentru a se evita
eventuala prabusire a malurilor.

39. Apa subterana care apare in timpul executarii lucrarilor va fi gvacuata imediat,
prin curgere liberd sau pompare, pentru a nu produce inmuierea pamatului (ceea ce ar
conduce la tasari si prabusiri de maluri).

40. Daci pe amplasamentul sapaturilor vor fi facute defrigari, la doborarea
arborilor §i scoaterea radacinilor se vor lua masuri de tehnica a securitatii necesare
pentru executarea acestor operatii. La scoaterea din pamant a arborilor pe cale mecanica
vor fi luate masuri de sigurantd pentru evitarea ruperii eventuale a cablurilor sau a
alunecarii lor pe buturug3. Inainte de inceperea operatiei de scoatere a arborilor,
lucratorii vor fi avertizati, printr-un semnal acustic, pentru a se indeparta de zona
periculoasa.
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41 In cazul folosiri de explozivi pentru inlaturarea obstacolelor de pe
amplasamentul sapaturii, cum ar fi blocuri de piatra, fundatii vechi de beton, sau pentru
inlaturarea straturilor care nu pot fi sapate cu alte mijloace, executarea acestor lucrari se
va face cu respectarea normelor de tehnici a securitatii privind regulamentele miniere de
exploatare la zi a carierelor.

42 La subtraversari de de céi publice, strazi, linii de cale feratd si tramvaie,
sprijinirea peretilor si starea podurilor vor fi controlate zilnic de conducétorul lucrarilor
respective. Pentru pietoni se vor asigura pasarele de trecere ingradite cu parapete pe
ambele parti. Se vor pune plancarde avertizoare, cu inscriptii de prevenire a accidentelor
si restrictii de viteza a autovehiculelor si tramvaielor. Zona de circulatie va fi dirijata de
muncitori special instruiti in acest scop, iar noaptea aceste locuri vor fi iluminate.

43. Distanta dintre marginea sapaturii $i axa caii ferate normale sau a liniei de
tramvai va fi de cel putin 2,5 m, iar in cazul liniilor inguste, de cel putin 2 m. Peretii
sapaturii vor fi bine sprijiniti in aceste zone, iar starea sprijinirilor va fi controlata zilnic.

44. Pentru a se evita accidentele provocate de surparea peretilor sapaturii, se vor
respecta urmatoarele prescriptii privind depozitarea pamanturilor si a materialelor,
precum si circulatia autovehiculelor si utilajelor pe marginea santurilor sprijinite:

- pamantul rezultat din sapaturi va fi depozitat la o distantd de cel putin 0,7 m de
marginea sapaturii;

- la sapéturile in taluz, cu un unghi mai mare decat unghiul taluzului natural,
distanta minima intre locul de asezare a pamatului si marginea sapaturii va fi stabilita prin
calcul incat va fi de cel putin 0,7 m;

- depozitarea materialelor in lungul sapaturii se poate face la distanta de cel putin
0,75 m de la marginea santfului;

- Este interzisi amplasarea stalpilor pentru refele (energie electrica,
telecomunicatii, etc.) in raza prismei de alunecare a terenului;

- In cazuri deosebite, la sapaturile cu pereti sprijiniti, se poate permite circulatia
vehiculelor cu o vitezd maxima de 10 km/ora, cat si amplasarea utilajelor in raza prismei
de alunecare a terenului, cu conditia verificarii prealabile prin calcul a rezistentei
sprijinirilor.

45. Se va verifica si supraveghea zilnic starea terenului in cazul cand sunt posibile
surpdri sau alunecari ale pamantului. La aparitia de crapaturi longitudinale, paralele cu
marginea sapaturii, muncitorii si utilajele vor fi evacuafi imediat si se vor lua masuri de
consolidare dup care se va putea reincepe lucrul.

46. Daci in peretii sapaturii se formeaza eventuale iesinduri Tn consola sau apar pietrii
mai mari, bolovani, blocuri izolate, muncitorii vor fi indepértati, luandu-se masuri pentru
siparea si coborarea cu grija a acestora la piciorul taluzului, de unde se vor evacua.

47. Pentru coborarea muncitorilor in santuri se vor folosi scari mobile rezemate.
Este interzisa coborarea pe santuri sau pe consolidarile sapaturii.

48. Podinile pentru scoaterea pamantului din santuri, situate la diferite niveluri in
interiorul sapaturii, vor fi rezistente si bine fixate pentru a suporta pamantul aruncat.

Podinile vor fi situate la o ndltime maxima de 1,5 m intre ele si vor avea o latime
de cel putin 0,75 m.
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49. Depozitarea pamantului rezultat din santurile amplasate pe strazi se va face
astfel incat s& nu se astupe rigolele, spre a avea in permaneta asigurata scurgerea
apelor meteorice.

50. Desfacerea pavajului, in cazul executarii sapaturilor in santuri pe strazi pavate,
se va face pe o latime mai mare decat sdpatura, de fiecare parte a santului, pentru a se
evita pericolul de cidere a pietrelor in capul muncitorilor care lucreaza in sant.

51. Pietrele se vor stivui in figuri regulate pe marginea trotuarelor sau pe una din
parti cand nu exista trotuar.

52. Pietrele provenite din desfacerea pavajelor nu se vor lasa in dezordine pe
partea carosabild pentru a nu fi aruncate de rotile vehiculelor si a nu accidenta muncitorii
sau pietonii din apropiere.

53. Este interzisa aruncarea materialelor in ganturi. Ele se vor manipula cu grija,
pentru a nu fi deteriorate, cat si pentru a nu da nagtere la accidente prin lovire.

54. Se interzice cu desavarsire stationarea muncitorilor in ganturi sau pe marginea
sapéturilor Tn timpul executarii lucrarilor, cat si in timpul pauzei pentru masa.

55. Executarea sapaturilor in apropierea fundatiilor constructiilor existente se va
face numai cu peretii sprijiniti, care se vor controla zilnic.

56. Sapaturile executate in terenuri slabe (nisip,pietrig,loess,etc.) cu umiditate
ridicatd sau in imediata apropiere a unor umpluturi, care nu s-au tasat complet, se vor
face numai cu peretii sprijiniti, iar sprijinirile $i starea terenului se vor controla in
permanenta.

57. Saparea manuald se va folosi numai in cazul santurilor inguste, al existentei
unei numeroase retele de gospodarire subterand, la finisarea santurilor (inlaturarea
ultimului strat de 30-40 cm péana la cotad) si la lucrarile izolate, cu volum mic. In general,
lucrarile de sapatura vor fi executate cu mijloace mecanice.

58. Executarea sapaturilor nesprijinite se va face cu formarea de maluri inclinate la
unghiul taluzului natural al paAmatului, pentru a avea stabilitate. Acest unghi este in functie
de natura terenului.

59. Saparea santurilor cu pereti verticali sau cu taluz mai inclinat decat unghiul
taluzului natural se va executa numai cu sprijinirea malurilor, pentru ca terenul sa nu se
surpe.

60. Sprijinirea santurilor se va face in functie de natura $i umiditatea terenului,
precum si de adancimea sapaturii dupa indicatile prevazute in figa tehnologica a
lucrarilor.

61. Pentru a se evita cadderea pamantului, a muncitorilor sau a materialelor,
scandurile verticale ale sprijinirilor vor depasi cu cel putin 15 cm marginea superioara a
santurilor.

62. In cazul intreruperii temporare a sapéturilor, acestea vor fi ingradite pe
intreaga lungime. La reluarea lucrului, marginile sapaturii i sprijinirile vor fi in mod
obligatoriu verificate.

63. In timpul pauzei de masa si la terminarea programului de lucru platformele
intermediare pentru aruncarea succesiva a pamantului vor fi eliberate de pamant sau de
alte materiale.
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64. Seful de santier si conducatorul punctului de lucru vor verifica in permanenta
starea platformelor i vor urméri ca aceste platforme sa nu fie supraincarcate.

65. Executarea mecanizata a sapaturilor se poate face cu excavatorul cu o singura
cupi, cu echipament cu lingura dreapta, lingura ntoarsa (draglina, graifer) sau cu mai
multe cupe.

66. Tn timpul iernii se permite executarea lucrarilor de sapaturi fara sprijinire, numai
pani la adancimea de inghet a terenului. La adancimi mai mari, peretii sapaturii vor fi
sprijiniti pe toata inaltimea sapaturii.

67. Excavatorul cu lingurd dreaptd se ageaza la baza sdpaturii si sapa printr-o
deplasare periodicd, formand un sant. Excavatorul cu lingurd Tntoarsa este folosit la
saparea in fata pozitiei de stationare.

68. Excavatorul cu lingura dreapta va stationa in sapatura in afara limitei taluzului
natural. Excavatorul cu lingura intoarsa, draglina si graiferul vor stationa in afara liniei de
surpare a malurilor, respectiv a taluzului natural.

69. In cazul amplasirii benzilor transportoare in santuri, se va asigura loc suficient
pentru treceri si pentru executarea lucrarilor (ldtimea minima a santului:2,5 m).

Mutarea benzii transportoare se face dupa terminarea completa a sapaturii pe o
parte a santului, dup& care se va muta in cealalta parte sapata si se va continua saparea
pe latimea pe care a stat inainte. Nu este permis a se sapa sub banda transportoare gi a
se |asa picioare din pamant pentru sustinerea benzii. Acestea, prin surupare, pot duce la
rasturnarea benzii si la eventualele accidente.

70. La folosirea macaralelor pentru scoaterea pamantului din santuri, se va verifica
inainte de punerea in functiune a acestora:
daca agatarea de cablu a cutiei pentru scos pamant este corect facuta;
daca nu este agatat cablul de vreun obstacol;

71. Cablul cu care se ridica cutiile va fi prins cu bride sau cu carlige de siguranta.

72. La ridicarea cutiilor se vor monta dulapi pentru ghidaj si pentru a impiedica lovirea
sau agatarea spraiturilor.

73. Macaralele vor fi bine ancorate, iar rotile fixate prin sabotj.

74. Lungimea cablului va fi astfel aleas3, incat la desfasgurarea lui, pentru pozitia cutiei la
adancimea maxima sa ramana pe tambur cel putin trei spire nedesfasurate.

75. Prinderea si tragerea cutiei incércate cu pamant pe mal nu se va face cu mana, ci cu
ajutorul unor carlige speciale pentru a se impiedica caderea muncitorului in gant.

76. Intre muncitorii care sap3 si cei care evacueaza pamantul se va asigura un sistem de
semnalizare acusticd, cunoscut de toti muncitorii, pentru anuntarea urcarii incarcaturii
sau coborarii cutiei.

8. REGULI DE INTRETINERE S| EXPLOATARE

8.1. Exploatarea instalatiilor de canalizare interioara si exterioara

Exploatarea instalatilor de canalizare intericard si exterioara executate din
materiale plastice (PVC) incepe dupa receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente
acestora, cand investitorul certifica realizarea de catre constructor a lucrarilor in
conformitate cu prevederile contractuale si cu cerintele documentelor oficiale care
certifica faptul ca instalatia poate fi data in folosinta.
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Exploatarea instalatiilor trebuie sa se faca strict in conditii de operare prevazute in

proiect astfel incat aceasta sa mentind pe intreaga duratd de folosintd urmatoarele
cerinte de calitate, care au caracter de obligativitate:
rezistenta si stabilitate;
siguranta in exploatare;
siguranta la foc;
igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
izolatia termica, hidrofuga si economic de energie;
protectia impotriva zgomotului.
Exploatarea corectd a instalatiilor trebuie facutd pe intreaga perioada de utilizare a
acestora dar o atentie deosebita trebuie acordata in primii 2 - 3 ani dupa darea in
folosinta (perioada de rodare) in care apar unele defecte determinate de defectiuni de
fabricatie si de executie, nedepistate la probe si la receptiile finale.

Prin “exploatarea ” unei instalatii de canalizare se inteleg urmatoarele operatii:
controlul si verificarea instalatiei pentru asigurarea functionarii in regim normal;
revizia instalatiei;
reparatii curente;
reparatii capitale;
reparatii accidentale.

8.1.1. Controlul si verificarea instalatiei

Beneficiarii lucrarilor de instalatii de canalizare cu tubulatura PVC au obligatia de a
asigura n timpul exploatérii personalul instruit necesar pentru intretinerea si repararea
acestor instalatii.

Controlul si verificarea instalatjilor interioare si exterioare de canalizare constau
dintr-un control de suprafata (control exterior) si un control de adancime (control interior).

Controlul exterior se face local si consta in parcurgerea la suprafata a traseului de
catre echipele de control. In cadrul acestui control, pentru instalatile exterioare, se
verifica daca:
pe traseul sau/gi Tn jurul caminelor s-au ivit tasari ale solului sau ale pavajelor;
capacele sau gratarele cdminelor si gurilor de scurgere sunt crapate sau lipsa, creand
pericol pentru circulatie si posibilitati de introducere a gunoaielor in canal;
pe camine sau guri de scurgere s-au depozitat diferite materiale, care impiedica vizitarea
si interventia rapida in caz de necesitate;
capacele si gratarele sunt asezate corect in lacasul lor.

Controlul interior se face anual cu ajutorul oglinzilor sau cu ajutorul unor “roboti” speciali.
In cazul controlului interior se mai verifica daca:

peretii si treptele cdminelor au suferit degradari,

peretii tuburilor au suferit fisuri, deformatii, eroziuni si orice alte degradari care
favorizeaza uzura anormala a retelei;

scurgerea prin canale si prin rigolele caminelor se face normal gi nu se produc depuneri.
Observatiile echipei de control se trec intr-un proces verbal pentru remedierea
defectiunilor constatate.

8.1.2. Revizia instalatiei
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Revizia instalatiilor interioare §i exterioare de canalizare se face periodic (de
reguld lunar) si consta in parcurgerea la suprafata a traseului instalatiei, urmarindu-se
eventualele tasari ale solului sau pavajelor in cazul instalatiilor exterioare.

8.1.3. Reparatii curente

Reparatiile instalatjilor de canalizare realizate cu tubulatura PVC necesita folosirea
materialelor de calitate, utilizarea sculelor si echipamentelor specifice cat si a
instalatorilor specializati pentru acest domeniu.

Reparatiile curente se fac pentru remedierea defectiunilor constatate cu ocazia
verificarilor si a revizilor i au drept scop mentinerea sigurantei in functionare a
instalatiilor.

Reparatiile curente, pentru instalatiile exterioare de canalizare, constau din:
inlocuirea capacelor uzuale si defecte la cdminele de vizitare;
inlocuirea gratarelor uzate si defecte la gurile de scurgere;
fixarea treptelor dislocate i inlocuirea celor uzate la caminele de vizitare;
repararea retelei defecte (tuburi, imbinari, rigole);
repararea zidariei, tencuielii i a altor elemente de constructii care compun canalele si
lucrarile aferente acestora;
repararea pavaijelor deteriorate de exfiltratii anormale si/sau de defectiuni ale canalizarii.
Aparitia unor fisuri sau sparturi in tuburi impune schimbarea zonei de conducta limitrofa.
Pentru aceasta, se vor parcurge urmatoarele operatiuni:
se identifici spartura si se elibereazd zona de lucru prin indepartarea pamantului si
materialului de umputura din zona sparturii;

—7nna de reparatie
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se masoard lungimea zonei defecte si se inlatura prin tdiere portiunea respectiva;
capetele de {eava se vor sanfrena,

se introduc doud mansoane de reparatie (mufe duble), cu inel (garnitura) de cauciuc
elastomeric, prin capetele de teava, astfel incat sa intre complet in acestea;
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se taie un tronson de tub la lungimea potrivitd pentru a se introduce in zona de reparatie.
Lungimea acestuia este, de obicei, cu putin mai mica decat zona decupata;
se pozitioneaza tronsonul tadiat in zona de reparatie;
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se trag mansoanele peste zona de reparatie astfel incat zona de trecere de la mansonul
taiat la tevile retelei sa fie orientate la mijlocul tronsonului;

se reface umplutura si se acopera santul, respectandu-se regulile specifice, readucand
terenul la starea lui initiala.

Defectiunile curente intalnite la instalatile cu tuburi din PVC care necesita interventii
pentru remedieri, sunt de regula urmatoarele:

desfacerea imbindrilor la mufe datoritd modului defectuos de imbinare sau a materialelor
utilizate;

voalarea si/sau ovalizarea tubulaturii datoritd umpluturii necorespunzatoare;

ruperea tubulaturii cauzata de tasarea sau alunecarea terenului inconjurator;
accidentarea tubulaturii in urma unor interventii la instalatiile subterane alaturate;
deteriorarea tubulaturii prin lovire;

infundarea la curbe executate necorespunzator pe santier;

utilizarea unor fitinguri realizate manufacturier in santier in locul celor realizate in fabrici
specializate.

Unitatile de exploatare a instalatiilor si retelelor de canalizare executate din PVC trebuie
s3 se asigure cu un stoc minim de tuburi, mansoane si piese speciale pentru a interveni
cu operativitate la eventualele avarii.

8.1.4. Reparatii capitale

Reparatiile capitale constau in inlocuirea unor tronsoane sau refacerea unor camine sau
guri de scurgere in vederea asigurarii unei normale functionari a retelei de canalizare.
8.1.5. Reparatii accidentale

Reparatiile accidentale se fac ori de céte ori se constatd deteriorari, defectiuni sau avarii,
pentru mentinerea instalatiei in stare normala de functionare si siguranta.

Dupa efectuarea reparatiilor (curente, capitale sau accidentale) si umplerea cu pamant a
transeii se face, obligatoriu, aducerea terenului la starea initiala (anterioara ivirii
defectiunii).

8.2. Intretinerea instalatjilor de canalizare

Beneficiarii lucrarilor de instalatii de canalizare executate cu tubulatura PVC au obligatia
de a asigura in timpul exploatarii, personalul instruit necesar pentru intretinerea si
repararea acestor instalatji.

44




S.C SMITH&KLEIN S.R.L

Tuburile si fitingurile din PVC trebuie ferite de radiatia solara, de radiatji calorice, lovituri
sau alte solicitari mecanice.

8.3. Echipamente si materiale

La efectuarea reparatiilor, materialele si accesoriile folosite pentru inlocuirea celor
necorespunzatoare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie insotite de certificatele de calitate si de garantie ale producatorului;

materialele si accesoriile acestora produse in tara sau provenite din import, care nu au la
bazd un standard privind calitatea produsului, sa fie insotite de agrementul tehnic sau
certificatul de omologare eliberate de organele abilitate n acest scop.

Certificatele de calitate si de garantie, agrementele tehnice sau certificatele de
omologare precum si instructiunile de exploatare ale fabricilor constructoare se vor
pastra, in mod obligatoriu, la Cartea tehnica a constructiei , impreuna cu instructiunile de
exploatare a instalatiei.

8.4. Curatarea si spalarea retelei

In cazul retelelor de canalizare la care nu se asigura viteza de autocuratare si au loc
depuneri, este necesara curatarea si spalarea retelei.

Spalarea retelei exterioare de canalizare are drept scop prevenirea infundarii tubulaturii
prin depuneri care se intaresc.

Spalarea se face cu apa curata sau uzata colectata in caminele de spalare.

Curatarea caminelor se face prin mijloace mecanice sau prin spalare. Se recomanda
curatarea cel putin o data pe an.

Gurile de scurgere se curata cel putin de patru ori pe an.

Pentru curatarea tuburilor se folosesc sfere metalice, perii, etc.

In cazul in care canalul nu poate fi desfundat prin folosirea mijloacelor clasice, inseamna
ca tubul este spart si pAmantul a obturat trecerea. In acest caz se executs sapatura si se
inlocuieste tubul defect.

Curatirea canalelor se face din amonte spre aval.

Gurile de scurgere cu sifon si depozit se curata cu autovidanjor.

8.5. Responsabili cu intretinerea si exploatarea si obligatile acestora
Responsabilitatea revine proprietarului, utilizatorului sau societéatii (regiei) care asigura
exploatarea intregii refele de canalizare. Acestia au obligatia prin lege s& efectueze la
timp lucrarile de intretinere si reparatii, respectiv sa foloseasca instalatiile in conformitate
cu instructiunile de exploatare.

Intretinerea retelei de canalizare se poate face cu personal propriu de exploatare, avand
sarcini permanente in acest scop, sau cu personal apartinand unor unitati tip “SERVICE”
cu care s-au incheiat contracte sau intelegeri. Personalul de exploatare propriu si cel al
unitatilor de tip “SERVICE" trebuie sa fie autorizat pentru activitatea pe care o
desfasoara.

Personalul de exploatare are obligatia de a cunoaste in detaliu configuratia retelei de
canalizare, modul de functionare al acesteia, pozitia si rolul fiecarui element, parametrii
functionali, urmérile nerespectarii parametrilor proiectati, cauzele posibile si modul de
inldturare a cauzelor care perturbd buna functionare. in acest scop se va folosi schema
functionala a retelei precum si instructiunile de exploatare.

Tg-Jiu, Str. Tudor Viadimirescu, nr.105, CUI 32223671
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Pentru mentinerea retelei de canalizare la parametrii proiectati, persoanele care se

ocupi cu intretinerea si exploatarea instalatiei au obligatia sa remedieze orice defectiune

indaté ce aceasta a fost sesizata.

Lucrarile de reparatii se vor executa de catre personalul propriu de intretinere care

trebuie s fie calificat si autorizat pentru astfel de lucrari si dispune de utilajele necesare,

sau de cétre societati autorizate pentru executarea unor astfel de lucrari.

Controlul si verificarea instalatiilor de canalizare au caracter permanent, facand parte din

urmarirea curentd privind starea tehnica a constructiei care, corelatd cu activitatea de

intretinere si reparatii, au ca obiectiv mentinerea instalatiei la parametrii proiectati.

Controlul si verificarea se face pe baza unui program, de cétre personalul de exploatare.

Programul se intocmeste de catre beneficiarul (administratorul) retelei, tindnd seama de

prevederile proiectului si de instructiunile de exploatare. Programul va cuprinde prevederi

referitoare la intreaga retea pe categorii de elemente ale instalatiei si de operatiuni

functionale consemnate in instructiunile de exploatare ale instalatjei.

8.6. Protectia, siguranta si igiena muncii

Pe toatd durata de exploatare a retelei exterioare de canalizare si constructiilor aferente

(inclusiv reparatii, revizii, inlocuiri) vor fi respectate cerintele referitoare la protecia,

securitatea si igiena muncii.

Conducatorii societatilor comerciale, regiilor autonome, etc. sau servicile care

exploateaza instalatiile au obligatia sa asigure:

luarea de masuri organizatorice si tehnice pentru crearea condifiilor de securitate a

muncii;

realizarea instructajului de protectia a muncii pentru tot personalul de exploatare la

interval de cel mult 30 zile si consemnarea acestuia in figele individuale sau alte

formulare specifice care urmeaza sa fie semnate individual;

controlul aplicarii de catre intregul personal a normelor si instructiunilor specifice;

verificarea Tnsusirii cunostiintelor asupra normelor si masurilor de protectie a muncii.
Realizarea instructajelor specifice de protectie a muncii, verificarea cunostiintelor si

abaterilor de la normele in vigoare, inclusiv sanctiunile aplicate, vor fi consemnate in

fisele individuale.

Manevrele corespunzitoare exploatarii vor fi efectuate numai de catre personal calificat.

Instalatiile vor fi echipate cu dispozitivele de protectie necesare mentionate in norme.

Zonele periculoase sau cele cu instalafi in probe se ingradesc si se avertizeaza,

interzicadu-se accesul persoanelor neautorizate.

Persoanele carora li se schimba locul de munca vor fi instruite pentru a corespunde

noilor conditii de lucru.

In afara celor mentionate mai sus, instructiunile de protectie, siguranta si igiena a muncii

pentru exploatarea retelelor exterioare de canalizare gi constructiilor aferente vor mai

cuprinde si pe cele privind:

masuri de igiena personalda a celor care lucreaza in exploatare, pentru evitarea

pericolului de imbolnavire sau contaminare a persoanelor cu care vin in contact;

masuri de curatare si, dupa caz, de dezinfectare a echipamentului de protectie si

interdictia utilizarii acestuia in afara serviciului;

masuri de protectie in timpul lucrului.
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Inainte de intrarea in cdminele de vizitare se va face aerisirea canalelor prin
deschiderea a trei capace si aerisirea, dupa caz, timp de %2-3 ore.

Masurile de protectie a muncii mentionate anterior nu sunt limitative si se vor
completa cu méasurile de protectie specifice cuprinse in instructiunile de exploatare a
instalatiilor, care se vor afiga la locul de munca.

8.7. Precizari finale

Intretinerea si exploatarea retelei de canalizare se va face printr-o activitate
permanentd, competenta si disciplinata de catre un personal calificat, verificat si autorizat
pentru anumite operatii (interventji).

Rezultatele controalelor, verificarilor si reviziilor vor fi consemnate intr-un registru
anume intocmit, dupa modelul din anexa 1.

Evidenta lucrarilor de reparatii curente se va tine intr-un registru special, intocmit
dupa modelul din anexa 2.

Lucrarile de reparatii capitale, modernizari $i extinderi ulterioare, modificari, etc. se
vor face conform legii, dupa proiect, avand in vedere si prescripiiile, standardele si
normativele tehnice in vigoare si se vor receptiona avand in vedere “Regulamentul de
receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” (H.G.343/2017).

In cazul schimbarii, temporar sau definitivy, a personalului de fntretinere si
exploatare sau in cazul unor interventii speciale, se va intocmi un proces verbal de
predare-primire, intocmit dupa modelul din anexa 3.

Toate documentele mentionate mai sus constituie anexe la Cartea tehnica a
constructiei.

9. Prevenirea si stingerea incendiilor

Respectarea lucrarilor de prevenire si stingere a incendiilor, precum si echiparea
cu mijloace de prevenire si stingere a incendiilor sunt obligatorii la executia retelelor de
canalizare, inclusiv in timpul operatiilor de revizie preventiva, reparatii si remedieri a
avariilor.

Raspunderea pentru prevenirea si stingerea incendiilor revine antreprenorului,
precum si santierului care asigura executia retelei de canalizare.

Se interzice depozitarea la sediul local de organizare a santierului a carburantilor
necesari functionarii utilajelor. Utilajele se prezinta la program alimentate cu combustibilii
necesari.

Pentru lucrarile de executie in spatii inchise (camine, galerii edilitare, etc.), se
prevad masurile necesare pentru prevenirea si stingerea incendiilor in functie de natura
lucrarilor si a conditiilor locale. Conducatorul formatiei de lucru asigura instruirea
personalului si urmareste permanent respectarea masurilor de prevenire si stingere a
incendiilor.

Tuburile si piesele speciale din PVC se aprovizioneaza pe santier numai in
momentul punerii acestora in opera.

In timpul executiei precum si in timpul explatarii retelei de canalizare se vor
respecta prevederile din “Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor’ (Ord.
MLPAT 1219/MC/1994 si M.I. 381/04.03.1994) si “Normativul de prevenire si stingere a

incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora” — C
300.

Tg-Jiu, Str. Tudor Viadimirescu, nr.105, CUI 32223671
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In vederea interventiilor in caz de incendiu vor fi organizate echipe de interventie
cu atributii concrete si se vor stabili masuri de alertare a serviciilor proprii de pompieri si a
pompierilor militari.

ANEXA 1
MODEL
Pentru registru de evidenta a activitatilor de control

Data de consemnare:

Cine a efectuat controlul:

Perioada de efectuare a controlului:

Constatari si propuneri de masuri pentru remedierea defectiunilor constatate:
Executant si perioada de executie propusa:

Observatii:

Semnatura celor care au efectuat controlul (revizia).
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MODEL
Pentru registru de evidenta a lucrérilor de reparatii

Data Cine completeaza datele Executant Perioada
de executie

Descrierea lucrarilor de reparatii executate:

Cine a verificat lucrarile executate:

Cine a luat Tn primire lucrarile executate:
Data.................. , Numele si Semnatura...............ocooeeinnnnnnn

Observatii:
Textul, Numele si Semnatura.
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ANEXA 3

Model

Privind procesul verbal de predare si primire Tn exploatare a unei instalatii de alimentare
cu apa si canalizare

Adresa cladirii:

Reprezentantul unitatii de exploatare sau de executie (interventie) care face predarea
instalatiei:

Reprezentantul unitatii (eventual proprietarul sau beneficiarul) care ia in primire instalatia:

Principalele caracteristici ale cladirii:

Principalele caracteristici ale instalatiei:

Au fost predate si luate Tn primire urmatoarele parti si elemente componente principale:
Nr. ctr. Parti si elemente componente  Observatii

Instalatia de alimentare cu apa

Instalatia de canalizare

Observatii suplimentare:

Cu ocazia predarii si primirii in exploatare a instalatiei, s-au predat urmitoarele
documentatii si acte justificative:

Localitatea:

Data :

Reprezentantul unitatii Reprezentantul unitatii
care preda lucrarea : care primeste lucrarea :
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LUCRARI DE TERASAMENTE
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CAPITOLUL |
GENERALITATI
Prezenta caiet de sarcini se referda la executarea si receptia lucrarilor de
terasamente de drumuri.
Se vor respecta urmatoarele standarde si normative de referinta:

- STAS 2914 - 84. Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii generale;

- STAS 1243 - 88. Lucrari de drumuri. Clasificarea si identificarea
pamaturilor;
STAS 1913/5 - 85. Teren de funciare. Determinarea granulozitatii;
STAS 1913/4 - 86. Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate;
STAS 1913/13 - 83. Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare.
Incercarea Proctor;
STAS 1913/12 - 88. Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice si mecanice
ale pamaturilor cu umflari si contractii mari;
STAS 1909/1 - 90. Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri.
Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul:
STAS 1913/1 - 82. Teren de fundare. Pamaturi. Determinarea umiditatii;
STAS 9824/3 - 74. Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor publice
proiectate;
STAS 2916 - 73. Lucrari de drumuri si cai ferate. Protejarea taluzurilor si santurilor de
scurgere a apelor;
STAS 1709/2 - 90. Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor clin inghet - dezghet. Prescriptii tehnice;
STAS 1709/3 - 90. Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile

de drumuri. Prevenirea si remedierea degradarilor clin inghet - dezghet.
Prescriptii tehnice;

STAS 1709/3 - 90. Actiunea fenomenului de inghet - dezghet la lucrarile de drumuri.
Determinarea sensibilitatii la inghet a pamaturilor de fundatie. Metode de determinare;
C 182 - 87. Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri.
CAPITOLUL Il
MATERIALE FOLOSITE
2.1. PAMANT VEGETAL

Pentru acoperirea suprafetelor ce urmeaza a fi insamantate sau plantate se
foloseste pamant vegetal dintre pamanturile vegetale cele mai propice vegetatiei.

2.2. PAMANTURI PENTRU TERASAMENTE

Categoriile si tipurile de pamanturi clasificate conform STAS 1243 - 88, care se folosesc
la executarea terasamentelor vor corespunde cu prevederile STAS 2914-84.

Nu se vor folosi in rambleuri pamanturile de consistenta redusa ca: malurile, pamanturile
turboase, precum si cele cu continut de saruri solubile in apa mai mare de 5%.

De asemenea nu se vor folosi bulgari de pamant sau pamant amestecat cu substante
putrescibile (brazde, crengi, radacini).
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2.3. APADE COMPACTARE

Apa necesara compactérii rambleurilor nu trebuie sa fie murdara si nu trebuie sa contina
materii organice in suspensie.

Apa salcie va putea fi folosita cu acordul dirigintelui de santier, in afara de terasamentele
din spatele lucrarilor de arta.

2.4. PAMANTURI PENTRU STRATURI DE PROTECTIE

Pamanturile care se folosi la realizare straturilor de protectie a rambleurilor erodabile
trebuie sa aiba calitatile pAmanturilor care se admit la executia rambleurilor, excluse fiind
nisipurile si pietrigurile aluvionare. Aceste pamanturi nu trebuie sa aiba elemente cu
dimensiuni mai mari de 100 mm.

2.5. VERIFICARE CALITATII PAMANTURILOR

Verificarea calitatii pamanturilor  consta in determinarea principalelor
caracteristici ale acestora si anume:

granulozitatea, conf. STAS 1913/5 - 85

limite de plasticitate, conf. STAS 1913/4 - S6

coeficientul de neuniformitate, conf. STAS 1243- 88

caracteristicile de compactare, conf. STAS 1913/13-83

umflarea libera conf. STAS 1913/12 - 88

sensibilitatea la inghet - dezghet, conf. STAS 1709 - 75

umiditatea, conf. STAS 1913/1 — 82

CAPITOLUL 11l

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

3.1. MISCAREA PAMANTULUI

Miscarea pamantului se realizeaza prin utilizarea pamantului provenit din sapatura in
profiluri de rambleu. Excedentul de sapatura, ca si pAmanturile rezultate din debleuri sau
din curatirea santurilor, care sunt improprii realizarii umpluturilor, vor fi transportate in
depozite definitive. Necesarul de pamant care nu poate fi acoperit din debleuri provine
din gropi de imprumut.

Materialul rezultat din s3parea casetelor la largirea partii carosabile existente se va utiliza
la compactarea acostamentelor.

3.2. GROPILE DE IMPRUMUT

Amplasarea, amenajarea si exploatarea gropilor de imprumut se va face in conformitate
cu prevederile STAS 1914 - 84. Alegerea acestora este la atitudinea antrepenorului, sub
rezerva aprobdrii dirigintelui de santier. Este necesara obtinerea acordului pentru
ocuparea terenului pentru gropile de imprumut clin partea proprietarului terenului, cu
aprobarea dirigintelui de santier tindand seama de calitatea pamantului, cheltuielile
aferente fiind in sarcina antrepenorului.

La exploatarea gropilor de imprumut se vor respecta urmatoarele reguli (cand acestea
sunt amplasate in apropierea drumului proiectat):

sapaturile in gropile de imprumut nu vor fi sub nivelul proiectat al cotei santurilor;
talazurile gropilor de imprumut amplasate in lungul drumului se vor realiza cu pante
avand valoride 1: 1.5 .... 1 : 3.

3.3. PRESCRIPTII GENERALE DE EXECUTIE

Tg-Jiu, Str. Tudor Viadimirescu, nr.105, CUI 32223671
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Procesul de executie a lucrarilor de terasamente se compune din urmétoarele operatiuni
de baza:

saparea pamantului;

incercarea pamantului in mijlocul de transport:

transportul pamantului;

descarcarea pamantului din mijlocul de transport;

impragtierea pamantului in umplutura si nivelarea;

compactarea pamantului;

finisarea terasamentelor.

Lucrarile de terasamente se vor ataca astfel incat fazele procesului tehnologic sa se
succeada cat mai rapid, fara decalaje intre diferite faze de lucru, care ar putea conduce
la iInmuierea pamantului sub actiunea apelor meteorice.

Nu se admit ca pe timp friguros lucrdrile de terasamente sa fie intrerupte in faze
intermediare ale procesului tehnologic. De asemenea se interzice executarea
terasamentelor cu pamant inghetat.

In rambleuri pamantul se asterne in straturi uniforme, pe intreaga latime a rambleului.
Suprafata fiecarui strat intermediar va fi plana, cu inclindride 3 ... 5 % spre exterior.
Grosimea straturilor in rambleuri se alege in functie de mijlocul de compactare, astfel
incét sa se asigure gradul de compactare prescris pe toata grosimea acestuia.
Pamanturile se vor pune in opera pe cat posibil la umiditatea optima de compactare.

34. ALEGEREA UTILAJELOR

Alegerea utilajelor pentru executarea terasamentelor se va face in conformitate cu
prevederile normativului C 182 - 87.

3.5. COMPACTAREA

Gradul de compactare se exprima in %, ca raportul dintre densitatea aparenta in stare
ugoara a materialului din terasamente si densitatea aparenta in stare uscata a acestuia
obtinuta in laborator prin metoda Proctor, conf. STAS 1913/13-83.

Alegerea utilajelor de compactare, grosimea straturilor si numarul necesar de treceri ale
compactorului se stabilesc la executie, in functie de natura materialului utilizat, pe baza
de incercéri, {indnd seama si de prevederile STAS 7582-91.

CAPITOLUL IV

VERIFICAREA CALITATII TERASAMENTELOR

La executia lucrarilor de terasamente se va verifica:

concordanta dintre calitatea pamanturilor folosite si cea indicata in documentatie;
respectarea grosimii straturilor asternute in rambleu, conf. celor stabilite in urma
incercarilor efectuate la inceputul lucrérilor:

umiditatea efectiva la care se compacteazi pamantul si variatia aceastid fatd de
umiditatea optima de compactare;

gradul de compactare realizat:
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Graficul de realizare a investitiei este urmatorul:

Denumirea activitatilor | Luna1| Luna2 | Luna3 | Luna 4 | Luna §

1. Achizitie si
adjudecare executie
investitie

2. Executie investitie si

alte cheltuieli
BLOCURI MATASARI ETAPA 2

BLOC SCARA STRADA NR. imobil
At 1 Aleea Castanilor 2
2 Aleea Castanilor 2
A12 1 Strada Principala 122
A13 1 Strada Principala 124
Al4 1 Strada Principala 128
A15 1 Strada Principala 134
Al6 1 Strada Principala 136
A2 3 Aleea Castanilor 4
2 Aleea Castanilor 4
1 Strada Progresului 1
A28 2 Strada Progresului 1
3 Strada Progresului 1
2 Strada Progresului 2
A9 3 Strada Progresului 2
4 Strada Progresului 2
5 Strada Progresului 2
A3 1 Aleea Castanilor 6
2 Aleea Castanilor 6
A30 1 Strada Piscului 4
A32 1 Aleea Narcisei 5
A34 1 Strada Progresului 15
1 Strada Progresului 13
A35 2 Strada Progresului 13
3 Strada Progresului 13
4 Strada Progresului 13
15 1 Strada Principala 184
2 Strada Principala 184
A40 1 Strada Principala 188
Adl 1 Strada Progresului 17
2 Strada Progresului 17

| A42 1 | Strada Progresului 9] |
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2 Strada Progresului 19
3 Strada Progresului 19
4 Strada Progresului 19
A6 1 Aleea Postei 1
2 Aleea Postei 1
= 1 Strada Mioritei 4
2 Strada Mioritei 4
2 1 Strada Mioritei 6
2 Strada Mioritei 6
Ca 1 Strada Principala 160
1 Strada Principala 144
s 2 Strada Principala 144
3 Strada Principala 144
4 Strada Principala 144
C6 1 Strada Progresului 4
2 Strada Progresului 4
c7 1 Strada Principala 190
2 Strada Principala 190
D7 1 Strada Mioritei 9
2 Strada Mioritei 9
1 Strada Progresului 1
F2 2 Strada Progresului 11
3 Strada Progresului 11
4 Strada Progresului 11
Fa 1 Strada Macului 2
2 Strada Macului 2
1 Aleea Narcisei 3
Fs 2 Aleea Narcisei 1
3 Aleea Narcisei 1
+ Aleea Narcisei 1
1 Aleea Narcisei 3
F6 2 Aleea Narcisei 3
3 Aleea Narcisei 3
4 Aleea Narcisei 3
L Aleea Narcisei 2
£7 2 Aleea Narcisei 2
3 Aleea Narcisei 2
4 Aleea Narcisei 2
1 Aleea Monumentului 1
F8 2 Aleea Monumentului ik
3 Aleea Monumentului 1
4 Aleea Monumentului 1
1 Aleea Monumentului 3
F9 2 Aleea Monumentului 3
3 3

Aleea Monumentului
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Anexanr.2 la HCL nr. |( /58 .0, 802/?

Obiectiv: Igienizare si refacere instalatii interioare de canalizare
menajera si pluviali subsol blocuri, Al,A2, A3,A6,A12,A13,A14,A15,
A16,A28,A29,A30,A32,A34,A35,A39,A40,A41,A42,C1 ,C2,C4,C5,Ce6, C7,
D7,F2,F4,F5,F6,F7,F8,F9,G1,G2,G3

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei

Valoarea totali a investitiei

Valoarea fara TVA Valoarea cu TVA
LEI LEI
| 3.118.531,15 3.705.384,41
.din care C+M
Valoarea fara TVA Valoarea cu TVA
LEI LEI
2.711.801,38 3.227.043,64

l.Lucrari de igienizare:

- vidanjarea apelor menajere acumulate;

- strangerea deseului rezultat, incarcarea si transportul acestuia;

- spalarea subsolului cu jet de apa;

- vidanjarea apelor rezultate in urma spalarii;

- dezinfectie cu var cloros;

- desfundarea basei, dupa caz;

- inlocuirea usa acces prin montareaunei noi usi de acces din PVC,
culoare alb.

2. Lucrari de instalatii

- se vor dezafecta toate instalatiile de canalizare aflate la subsol si se
vor evacua din acesta;

- se vor prelua coloane verticale conform detaliilor de executie si se vor
transporta cu conducte PVC montate aparent pe planseul subsolului
montate cu bride metalice pana la caminul de canalizare aflat pe spatiul
verde langa bloc;

Durata de executie este de 12 luni.

Inspector Urbanism,

Rasoveanu Mjus Irinel




Proiectant,
SC SMITH&KLEIN SRL, TARGU-1IU, STR. TUDOR VLADIMIRESCU,NR.105 CUI RO32223671

{denumirea persoanei juridice 5i datele de identificare)

DEVIZ GENERAL

al chiectivului de investitii

“IGIENIZARE S| REFACERE INSTALATII INTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERA S| PLUVIALA SUBSOL BLOCURI A1, A2, A3, A6,
Al2, A13, Al14, A15, A16, A28, A29, A30, A32, A34, A35, A39, A40, A41, A42, C1, C2, C4, C5, C6, C7, D7, F2, F4, F5, F6, F7, F8,

F9, G1, G2, G3"

Y aloare ( inclusiv T.V.A. )

Nr. Denumirea capitolelor s.i a subcapitolelor A} algrt VA Valoare cu TVA
crit. de cheltuieti (frd T.V.AL )
LEIl LEI LEI
1 2 3 4 5
Capitolul 1
Cheltuieli pentru obtinerea gi amenajares
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului
hmena’:r‘ ﬁnlru nrﬂeﬂ.a mearutul 1] aducerea terenulu) 1a starea

-3 initiald
14 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilittilor

Total capitol 1

Capitolul 2

Cheltuieli pentru asigurrea wtiliti(ilor necesare

2.1 ICheRuiell pentru asigurarea utilitatilor 0,00] wi
Total capitol 2 0,00 0,00

Capitolul 3
Cheltuteli pentrn profectare si asistenti tehnick

3.1

Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului

3.1.3. Alte studii specifice

32

Documentatii-suport §i cheltuleli pentru obtinerea de avize,
acorduri §i autorizatii

33

Expertizare tehnicd

3.4

Certificarea performantei energetice §i auditul energetic al cladirilor

35

Proiectare

3.5.1. Temd de prolectare

3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate

3.5.4. Documentatille tehnice necesare in vederea obtineri
avizelor/acordurilor/autorizatiilor

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectulul tehnic §i a
detaliilor de executie\,

3.5.6. Proiect tehnic §i detalil de executie

Er;iniuru procedurilor de achizitie

o I
! Ll

Consultanta

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii

3.7.2. Auditul financiar

38

Asistentd tehnicd

3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului

3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor

3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre
Inspectoratul de Stat in Constructii

3.8.2. Dirigentie de santier

Total capitol 3

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investitia de bazi

4.1 Constructii §i instalatii 2.690,456,37 511.186,71]  3.201.643,08|
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00] _g_,ﬂ[ 0,00]
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care necesitd montaj 0,00 0,00 0,00
a4 Utilaje, echipamente tehnologice §i functionale care nu necesitd

montaj si echipamente de transport 17.768,72 3.376,06 21.144,78
4.5 Dotiri 10,085,60 1.916,26 12.001,86)
4.6 Active necorporale 0,00 0,00/ o,ﬂl
Total capitol 4 2.718310,69]  516.479,03]  3234.789,72|




5.1.1. Lucrdri de constructii §i instalatii aferente organizdrii de
santier

h‘;,l 2. Cheltuieli conexe mrniziril santierului

152

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii
Finantatoare

5.2.2. Cota aferentd ISC pentru controlul calittil lucririlor de
Constructii

5.2.3. Cota aferentd |SC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului,
urbanism §i pentru autorizarea lucrdrilor de constructii

5.2.4. Cota aferentd Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de
construire/desfiintare

Cheltuieli diverse §i neprevazute

Cheltuieli pentru informare si publicitate

-:u ﬁlnl de exploatare

|Probe tehnologice §i teste

-~ ‘otal capitol 6




